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Раздел 11 Предприятия лесного хозяйства 

Section 11 Forestry enterprises 

   Дата введения 2023 10- 40-  
 

Подраздел 1 Предприятия лесного хозяйства 
 

Указания по применению цен 
 

1 В настоящем Подразделе приведена стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий 
и сооружений лесного хозяйства, лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

2 Стоимость работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяется по ценам на разработку проекта соответствующего 
объекта с коэффициентом 0,07. 

3 При пользовании настоящим разделом необходимо руководствоваться «Общими положениями по применению сборника цен на 
проектные работы для строительства». 

4 Таблицы Подразделов включают в себя следующие графы: 

1) Номер позиции 
2) Наименование объекта проектирования 

3) Основной показатель объекта 
4) Параметры цены а и b (представляют собой параметры цены проектируемого объекта для стадий «РД»). Измеряется в 

тыс.тенге. 

5) К1-коэффициент стадийности «П» 
6) К2-коэффициент стадийности «РП». 

5 Цены на проектные работы рассчитаны в текущем уровне по состоянию на 1 января 2023 года. 
 

 

 

 

 

 

 

Издание официальное  
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Глава 1 Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства 

 

Таблица 1711-0101-01- Лесозаготовительные предприятия и отдельные деревообрабатывающие производства и цеха 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Нижний склад мощностью по сырью, тыс. м³ древесины: - - - - - 

1 от 15 до 30 тыс. м³ 8 538 127 0,28 1,14 

2 свыше 30 до 150 тыс. м³ 10 772 52 0,28 1,14 

3 Дровобалансовый цех мощностью по сырью от 10 до 50 тыс. м³ тыс. м³ 838 104 0,26 1,13 

4 
Цех по производству технологической щепы мощностью от 5 до 20 

тыс. м³ 
тыс. м³ 1 599 244 0,32 1,16 

5 Лесопильнотарный цех мощностью по сырью от 15 до 50 тыс. м³ тыс. м³ 6 664 145 0,25 1,12 

6 
Цех столярно-строительных изделий и пиленых заготовок мощностью по 

сырью от 6 до 10 тыс. м³ 
тыс. м³ 7 312 190 0,25 1,12 

7 
Цех черновых заготовок и фрезерованных деталей мощностью по сырью 

от 2 до 6 тыс. м³ 
тыс. м³ 4 128 632 0,25 1,12 

8 Цех по производству щитового паркета мощностью от 80 до 100 тыс. м³ тыс. м³ 6 169 53 0,25 1,12 

9 
Узел разделки дровяного долготья с переработкой сырья от 10 до 30 

тыс. м³ 
тыс. м³ 264 34 0,29 1,14 

10 
Деревообрабатывающая мастерская мощностью по сырью от 2 до 10 

тыс. м³ 
тыс. м³ 1 523 609 0,25 1,12 

11 
Бондарная мастерская производительностью бочек емкостью 50 – 100 л 

до 60 тыс. штук и клепки до 40 тыс. комплектов 
объект 3 504 - 0,25 1,13 

14 
Тарный цех производительностью перерабатываемого сырья от 5 до 20 

тыс. м³ 
тыс. м³ 4 280 289 0,25 1,13 

15 
Цех по производству паркета с сушильными камерами мощностью от 100 

до 200 тыс. м³ 
тыс. м³ 3 656 23 0,25 1,13 

16 
Сушильные камеры паровые мощностью усл. пиломатериалов от 2 до 5 

тыс. м³ 
тыс. м³ 1 494 167 0,35 1,17 

   Примечания: 

   1 Ценами на разработку проектно-сметной документации строительства нижних складов по вывозке древесины хлыстами учтена стоимость проектирования:  
   – узла разгрузки с разработкой подкрановых путей;  
   – раскряжевочного узла; 
   – сортировочного узла; 
   – штабелевочно-погрузочного узла с разработкой подкрановых путей;  
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   – узла разделки дров; 
   – бытовых помещений. 
   2 Ценами на разработку отдельных цехов и сооружений лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности учтена стоимост ь проектирования склада 

сырья перед цехом, склада готовой продукции или склада пиломатериалов для отгрузки с участка антисептирования и бытовых помещ ений. 
   3 Ценами поз. 8, 12 учтена стоимость сушильных камер и составляет 4%. 
 

Таблица 1711-0101-02 - Производственные базы, усадьбы лесхозов и отдельные объекты лесохозяйственного назначения 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 

Центральная усадьба лесхоза и технического обслуживания, ремонта и 

хранения лесохозяйственной техники, автомашин и тракторов от 25 до 200 

единиц 

ед. техники 10 358 18 0,33 1,17 

 
Производственная база лесхоза по ремонту, хранению и обслуживанию 

лесохозяйственной техники мощностью условных ремонтов:  
- - - - - 

2 от 20 до 40 усл. ремонт 7 251 34 0,31 1,16 

3 свыше 40 до 80 усл. ремонт 7 312 33 0,31 1,16 

4 свыше 80 до 150 усл. ремонт 7 738 27 0,31 1,16 

 Ремонтно-механическая мастерская мощностью условных ремонтов:  - - - - - 

5 от 20 до 40 усл. ремонт 5 194 32 0,29 1,14 

6 свыше 40 до 80 усл. ремонт 5 408 27 0,29 1,14 

7 свыше 80 до 150 усл. ремонт 5 773 22 0,29 1,14 

 
Гараж по обслуживанию и хранению автомашин и тракторов с  

количеством единиц: 
- - - - - 

8 от 4 до 10 ед. техники 3 275 373 0,25 1,12 

9 свыше 10 до 20 ед. техники 4 570 244 0,25 1,12 

10 Лесопожарная станция объект 3 504 - 0,24 1,12 

 Склад горюче-смазочных материалов емкостью, м³: - - - - - 

11 от 5 до 12 м³ 111 117 0,11 1,05 

12 свыше 12 до 50 м³ 1 371 11 0,11 1,05 

 Склад ядохимикатов, т: - - - - - 
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Окончание таблицы 1711-0101-02  
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

13 от 10 до 25 т 183 28 0,20 1,1 

14 свыше 25 до 50 т 411 19 0,20 1,1 

 Навес для лесохозяйственных машин и инвентаря общей площадью, м²: - - - - - 

15 от 150 до 250 м² 411 1,46 0,11 1,06 

16 свыше 250 до 500 м² 602 0,73 0,11 1,06 

 Амбар для шишек емкостью, т: - - - - - 

17 от 20 до 50 т 442 18 0,11 1,06 

18 свыше 50 до 100 т 480 18 0,11 1,06 

19 свыше 100 до 200 т 556 17 0,11 1,06 

20 
Склад лесных семян, помещение для стратификации лесных семян 

емкостью от 5 до 20 т 
т 823 102 0,08 1,04 

21 Склад лесных семян с охладительными камерами емкостью от 5 до 20 т  т 1 264 153 0,11 1,06 

22 Желудехранилище емкостью от 10 до 20 т т 541 46 0,12 1,06 

23 Наблюдательные пожарные вышки и пункты объект 4 646 - 0,18 1,09 

 

Административные и производственно-бытовые здания: конторы 

лесхозов, лесные машинно-мелиоративные станции, производственно-

лабораторные корпуса, служебно-производственные и культурно-бытовые 

помещения, дома лесничеств, кордоны площадью застройки, м²: 

- - - - - 

24 от 100 до 150 м² 998 4,55 0,38 1,19 

25 свыше 150 до 250 м² 1 341 2,27 0,38 1,19 

26 свыше 250 до 500 м² 1 531 1,46 0,38 1,19 

27 Станция по борьбе с вредителями и болезнями леса  объект 1 417 - 0,06 1,03 

 
Производственные помещения для авиаотделений с численностью личного 

состава, человек: 
- - - - - 

28 от 10 до 30 чел 2 262 61 0,14 1,07 

29 свыше 30 до 60 чел 2 331 59 0,14 1,07 

 Цех по переработке пищевых продуктов леса производительностью, т:  - - - - - 

30 от 100 до 150 т 6 550 14 0,37 1,18 

31 свыше 150 до 300 т 8 264 3,01 0,37 1,18 

32 свыше 300 до 400 т 8 721 1,46 0,37 1,18 

33 Шишкосушилка производительностью  от 15 до 50 кг/сутки семян кг 1 234 51 0,09 1,03 

   Примечания: 
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  1 Ценами учтена разработка проектно-сметной документаций на строительство лесохозяйственных предприятий и отдельных зданий и сооружений, проектируемых 

вне комплекса. 
  2 Ценами на проектирование центральных усадеб и производственных баз предусматривается  проектирование комплекса зданий и сооружений. 
  3 В состав производственных баз лесхозов, лесомелиоративных станций и леспромхозов входят:  
   – ремонтно-механическая мастерская;  
   – гараж с навесом-стоянкой; 
   – склад ГСМ; 
   – навес для лесохозяйственных машин; 
   – склад лесохозяйственного инвентаря; 
   – склад ядохимикатов; 
   – административное здание. 
  4 В состав центральной усадьбы входят здания и сооружения, перечисленные в поз. 3 (кроме склада ядохимикатов), а также : 
   – производственно-лабораторный корпус; 
   – лесопожарная станция; 
   – пожарная наблюдательная вышка. 
   5 При проектировании зданий выше одного этажа стоимость определяется по ценам поз. 24 – 26 с применением коэффициентов: для 2-х этажей – 1,2, для 3-х 

этажей и выше – 1,3. 
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Глава 2 Предприятия лесохозяйственного машиностроения и автотрактороремонтного производства 

 

1 Настоящая глава содержит цены на разработку проектно-сметной документаций лесохозяйственного машиностроения и 
автотрактороремонтного производства, отдельных цехов, корпусов производственного и вспомогательного назначения.  

2 Ценами, помимо работ, оговоренных в Общих положениях, не учтена стоимость проектирования: 

– конструкторских бюро с экспериментальными цехами; 
– опытных баз и полигонов; 

– объектов жилищного, культурно-бытового назначения и спортивно-оздоровительных комплексов, отдельно стоящих 
административно-бытовых корпусов; 

– автоматизации управления производством с применением ПК; 

– водозаборных и канализационных сооружений, котельных, центральных распределительных пунктов теплоснабжения и 
электроснабжения и трансформаторных подстанций, кислородной станции и гаража; 

– дренажа промплощадки при наличии напорных грунтовых вод; 
– механизированных грузовых дворов, прирельсовых складов и подъездных ж/д путей. 
3 Стоимость работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости определяются дополнительно только на изделия наиболее 

совершенные, отвечающие современному уровню техники, в процентах от стоимости технологической части проекта при наличии 
изделий-представителей: 

– 1 – 10%; 
– 5 – 25%; 
– до 10 – 40%. 

4 В случае, когда заданием на проектирование оговорена необходимость разработки в составе проекта технологического процесса, к 
стоимости разработки технологической части проекта применяется коэффициент 1,4. 
 

Таблица 1711-0102-02- Отдельные здания и сооружения предприятий лесохозяйственного машиностроения 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 
Кузнечно-прессовые цехи в составе кузнечно-прессового строения, 

склада металла и готовых поковок с годовым выпуском от 5 до 15 тыс. т 
тыс. т 5 004 503 0,40 1,20 

2 
Заготовительный цех в составе участков раскроя и холодной листовой 

штамповки с годовым выпуском от 8 до 20 тыс. т 
тыс. т 6 961 906 0,40 1,20 

3 
Цех сварных конструкций в составе 3-х производственных участков 

с годовым выпуском от 5 до 15 тыс. т 
тыс. т 14 136 1 965 0,30 1,15 
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Окончание таблицы 1711-0102-02 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

4 

Механический цех с удельной площадью на 1 станок до 35  м² в составе: 

механического, инструментального участков и вспомогательных 

производств (ремонтно-механического, электро-ремонтного) общей 

площадью от 1200 до 3000 м² 

м² 10 305 9 0,24 1,12 

   Примечания: 

  1 При проектировании отдельных цехов без локальных очистных сооружений промышленных стоков и стоков окрасочных камер для повт орного использования 

очищенных вод в производстве применяется понижающий коэффициент к стоимости проектных работ в со ответствии с таблицей относительной стоимости. 
  2 Ценами таблицы учтена стоимость проектирования инженерных сетей и коммуникаций протяженностью 0,1 км в пределах отведенного  участка. 
  3 Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования трансформаторных подстанций, распределительных пунктов теплоснабжения и электроснабжения. 
 

Таблица 1711-0102-03- Главные корпуса предприятий лесохозяйственного машиностроения и автотрактороремонтное 

предприятие 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 

Автотрактороремонтное предприятие в составе следующих 

производственных единиц: разборочно-мостного, дефектовочного, 

восстановления деталей, сборки агрегатов и тракторов, покрытия 

деталей, механизмов и агрегатов производительностью:  

- - - - - 

2 от 200 до 1000 
полно-компл. 

кап. рем. 
24 890 68 0,24 1,12 

3 свыше 1000 до 3000 
полно-компл. 

кап. рем. 
61 449 32 0,24 1,12 
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Глава 3 Отдельные здания научно-исследовательских институтов лесного хозяйства и лесохозяйственных колледжей 

 

1 Настоящая глава содержит цены на разработку индивидуальных проектов отдельных зданий НИИ лесного хозяйства и 
лесохозяйственных колледжей, проектируемых вне комплекса предприятия. 

2 Ценами на разработку проектно-сметной документации учтена стоимость проектирования внутриплощадочных инженерных сетей 

и коммуникаций с учетом примыкания до 100 м. 
3 Ценой на разработку проектно-сметной документации почвенного канала учтена стоимость проектирования локальных очистных 

сооружений дождевых сточных вод производительностью до 250 м3/сутки. 
 

Таблица 1711-0103-01- Отдельные здания научно-исследовательских институтов лесного хозяйства 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 Почвенный канал общей площадью от 1500 до 5000 м² м² 18 256 1,3 0,34 1,17 

2 
Экспериментальная зимняя теплица с инженерным корпусом общей 

площадью от 1000 до 2000 м² 
м² 7 929 1,62 0,40 1,20 

3 Инсектарий общей площадью от 900 до 2000 м² м² 13 877 4,63 0,40 1,20 

 

Таблица 1711-0103-02- Учебно-производственные мастерские лесохозяйственных колледжей 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

1 

Учебно-производственные мастерские лесхозколледжей с 

пылеулавливающим устройством типа «Циклон-Клайпеда», количество 

учащихся 1000 человек 

объект 11 546 - 0,385 1,193 
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Глава 4 Объекты лесного хозяйства и агролесомелиорации 

 
1 Настоящая глава содержит цены на разработку проектно-сметной документации, объектов лесного хозяйства и 

агролесомелиорации. Цены предусматривают затраты на проектирование лесных насаждений различного целевого назначения, лесных 
питомников, лесосеменных и целевых плантаций древесных пород, противоэрозионных гидротехнических сооружений на оврагах и 

балках, на организацию семенных, охотничьих и промысловых хозяйств, а также на биологическую рекультивацию земель и т. п. 
2 Ценами на проектирование лесных питомников учтены затраты на разработку технологии выращивания семенного, черенкового и 

привитого посадочного материала с открытыми корнями в открытом и закрытом грунтах, а также семян и черенков в маточном отделении 

питомника. 
Ценами на проектирование лесосеменных плантаций, садов и плантаций плодовых, орехоплодных и технических культур учтены 

затраты на проектирование архива клонов, маточника, а также на разработку технологии выращивания посадочного материала, 
используемого для закладки этих насаждений. 

3 Ценами на проектирование хозяйственных мероприятий в лесопарковой части зеленой зоны населенных пунктов учтены затраты 

на разработку фрагментов генерального плана, индивидуальных проектов открытых автостоянок, пешеходных мостов, лестничных 
сходов, малых архитектурных форм и составление проекта лесохозяйственных мероприятий. 

4 Цены на проектирование противопожарного устройства лесов разработаны для предприятий лесного хозяйства трех категорий 
интенсивности хозяйственной деятельности. 

I категория – заповедники, заказники и другие специализированные предприятия, а также предприятия с объемом работ в лесном 

хозяйстве (в сопоставимых ценах) свыше 1000 тенге на 1 га общей площади. 
II категория – объем работ в лесном хозяйстве (в сопоставимых ценах) от 120 до 1000 тенге на 1 га общей площади. 

III категория – объем работ в лесном хозяйстве (в сопоставимых ценах) менее 120 тенге на 1 га общей площади. 
5 Стоимость проектирования орошения и осушения насаждений, отвода земель и привязки зданий и сооружений настоящими 

ценами не учтена. 

6 Цены на проектирование объектов лесного хозяйства и агролесомелиорации установлены в зависимости от категории сложности.  
 

Таблица 1 
 

№ пп 
Категории сложности 

I II III 

1 – 9 

Лесная и лесостепная зоны Степная зона  Зона сухой степи и полупустыни 11 – 40 

46 – 63 
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Продолжение таблицы 1 
 

№ пп 
Категории сложности 

I II III 

4 – 6 Рельеф равнинный с преобладанием склонов до 

10º 

Рельеф всхолмленный с преобладанием склонов  

свыше 10 до 20º 

Рельеф сильно холмистый с преобладанием 

склонов свыше 20º 17 – 30 

10 Зона сухой степи и полупустыни 
Пустынная зона с грядовыми и бугристыми 

песками 

Пустынная зона с наличием барханных песков 

и сложными почвенными условиями 

1 – 3 
Ширина полосы обследования менее 250 м Ширина полосы обследования от 250 до 350 м Ширина полосы обследования свыше 350 

11 – 12 

10 – 16 
Рельеф равнинный Рельеф мелко и среднебугристый Рельеф крупнобугристый и барханные пески 

24 – 26 

20 – 26 Коэффициент расчлененности местности до 1 
Коэффициент расчлененности местности свыше 

1 до 1,5 

Коэффициент расчлененности местности 

свыше 1,5 

41 – 45 Преобладающая крутизна склонов до 20º 
Преобладающая крутизна склонов свыше 20 до 

35º 
Преобладающая крутизна склонов свыше 35º 

46 – 49 
Средняя площадь выдела свыше 15 га  Средняя площадь выдела от 10 до 15 га  Средняя площадь выдела менее 10 га  

53 – 55 

50 – 52 Посадочный материал не выращивается Посадочный материал с открытыми корнями 
Селекционный привитой посадочный материал 

с закрытыми корнями 

50 – 63 
Количество проектируемых производственных 

отделений до 2 

Количество проектируемых производственных 

отделений свыше 2 до 5 

Количество проектируемых производственных 

отделений свыше 5 

50 – 52 
Количество пород для сбора семян 1 Количество пород для сбора семян 2 Количество пород для сбора семян свыше 2 

60 – 63 

56 – 59 
Количество выращиваемых пород до 4 Количество выращиваемых пород свыше 4 до 9 Количество выращиваемых пород свыше 9 

85 – 87 

60 – 63 Разряд лесоустройства III Разряд лесоустройства II Разряд лесоустройства I – Iа 

64 – 67 Разряд охотустройства III Разряд охотустройства II Разряд охотустройства I 

68 – 72 Зверофермы не проектируются Количество проектируемых звероферм 1 Количество проектируемых звероферм свыше 1 
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Окончание таблицы 1 
 

№ пп 
Категории сложности 

I II III 

73 – 78 
Число лесных пожаров  

на 1 млн. га до 50 

Число лесных пожаров  

на 1 млн. га свыше 50 до 100 

Число лесных пожаров  

на 1 млн. га свыше 100 

73 – 78 
% площади с насаждениями  

I – III класса пожарной опасности до 25 

% площади с насаждениями  

I – III класса пожарной опасности свыше 25 до 

50 

% площади с насаждениями  

I – III класса пожарной опасности свыше 50 

79, 80 Средняя площадь выдела свыше 40 га  Средняя площадь выдела свыше 25 до 40 га  Средняя площадь выдела до 25 га  

79, 80 
Площадь, назначенная в химуход свыше 60% от 

обследованной 

Площадь, назначенная в химуход от 40 до 60% 

от обследованной 

Площадь, назначенная в химуход менее 40% от 

обследованной 

81 – 84 Зона хвойных лесов Зона смешанных лесов Зона лиственных лесов и лесостепь 

81 – 84 Рельеф равнинный Рельеф всхолмленный, предгорный Рельеф горный 

 

7 Таблица 1 содержит цены для проектирования объектов II категории сложности. Для определения стоимости проектирования 
объектов (кроме проектирования комплексных промысловых хозяйств) I категории к ценам применяется коэффициент 0,85, I II категории – 
1,15. 

При проектировании комплексных промысловых хозяйств I категории применяется коэффициент 0,94, III категории – 1,06. 
Стоимость проектирования спортивных охотничьих хозяйств районных (межрайонных) обществ охотников и рыболовов, 

устраиваемых по IV разделу охотоустройства, определяются по п. 67 с коэффициентом 0,85. При этом в расчет следует включать общую 
площадь хозяйств в целом по области (в тыс. га). 

При проектировании объектов, для которых предусматривается разработка рекомендаций по рациональному использованию запасов 

дикорастущих ягод, грибов и лекарственно-технического сырья, к ценам применяется коэффициент 1,05. 
8 Под установленными показателями «площадь», «протяженность» понимаются площадь или протяженность, подлежащие 

детальным изысканиям, на которые выдаются планово-картографические материалы. 
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Таблица 1711-0104-01 - Объекты лесного хозяйства и агролесомелиорации 

 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

 Защитные насаждения по берегам каналов протяженностью: - - - - - 

1 от 40 до 50 км 2 004 41 0,56 1,28 

2 свыше 50 до 100 км км 2 063 39 0,56 1,28 

3 свыше 100 до 170 км км 2 299 37 0,56 1,28 

 Защитные насаждения по берегам водохранилищ площадью: - - - - - 

4 от 50 до 500 га 2 562 7,31 0,51 1,25 

5 свыше 500 до 1000 га 3 427 5,69 0,51 1,25 

6 свыше 1000 до 1700 га 5 632 3,41 0,51 1,25 

 Полезащитные лесные полосы протяженностью: - - - - - 

7 от 50 до 100 км 401 6,58 0,56 1,11 

8 свыше 100 до 300 км 668 3,9 0,56 1,11 

9 свыше 300 до 350 км 1 210 2,11 0,56 1,11 

10 Пастбищезащитные лесные полосы протяженностью от 350 до 2000, км км 1 478 1,3 0,56 1,11 

 
Защитные лесные насаждения вдоль автомобильных дорог при 

протяженности дороги: 
- - - - - 

11 от 10 до 25 км 1 411 103 0,56 1,11 

12 свыше 25 до 60 км 2 708 51 0,56 1,11 

 
Облесение и закрепление песков, мелиоративно-кормовые насаждения 

площадью: 
- - - - - 

13 от 100 до 200, га  га 1 910 1,46 0,56 1,11 

14 свыше 200 до 2000, га  га 1 953 1,22 0,56 1,11 

15 свыше 2000 до 5000, га  га 3 014 0,65 0,56 1,11 

16 свыше 5000 до 30000, га  га 3 054 0,65 0,56 1,11 

 
Лесомелиоративные и лугомелиоративные мероприятия на оврагах и 

балках площадью: 
- - - - - 

17 от 500 до 1000, га  га 1 128 1,06 0,56 1,11 

18 свыше 1000 до 1500, га  га 1 497 0,65 0,56 1,11 

19 свыше 1500 до 3000, га  га 1 874 0,41 0,56 1,11 

 Засыпка и выполаживание оврагов с объемом земляных работ:  - - - - - 

20 от 9 до 10 тыс. м³ 3 270 27 0,56 1,11 

21 свыше 10 до 50 тыс. м³ 3 341 20 0,56 1,11 

22 свыше 50 до 200 тыс. м³ 3 812 10 0,56 1,11 
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Продолжение таблицы 1711-0104-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

23 свыше 200 до 300 тыс. м³ 4 127 9 0,56 1,11 

 

Противоэрозионные сооружения на оврагах и балках (земляные 

водозадерживающие валы и канавы) при количестве закрепляемых 

вершин, шт: 

- - - - - 

24 от 5 до 10 вершина 1 533 58 0,56 1,11 

25 свыше 10 до 50 вершина 1 576 54 0,56 1,11 

26 свыше 50 до 70 вершина 1 596 53 0,56 1,11 

 Биологическая рекультивация земель площадью, га:  - - - - - 

27 от 40 до 100 га 4 005 31 0,56 1,11 

28 свыше 100 до 300 га 5 538 16 0,56 1,11 

29 свыше 300 до 500 га 6 835 12 0,56 1,11 

30 свыше 500 до 900 га 10 372 4,63 0,56 1,11 

 
Агролесомелиоративное устройство защитных лесных насаждений на 

площади, га: 
- - - - - 

31 от 40 до 100 га 432 4,39 0,56 1,11 

32 свыше 100 до 300 га 574 2,92 0,56 1,11 

33 свыше 300 до 600 га 798 2,19 0,56 1,11 

 
Защитные насаждения по берегам водоемов (прудов, озер и др.) 

площадью, га: 
- - - - - 

34 от 3 до 10 га 778 23 0,56 1,11 

35 свыше 10 до 30 га 818 20 0,56 1,11 

36 свыше 30 до 45 га 1 088 10 0,56 1,11 

 Защитные насаждения по берегам рек площадью, га:  - - - - - 

37 от 50 до 100 га 4 032 6,01 0,56 1,11 

38 свыше 100 до 300 га 4 060 5,77 0,56 1,11 

39 свыше 300 до 500 га 4 107 5,61 0,56 1,11 

40 свыше 500 до 1000 га 4 166 5,44 0,56 1,11 

 Насаждения на горных склонах площадью: - - - - - 

41 от 90 до 100 га 1 769 1,14 0,56 1,11 

42 свыше 100 до 400 га 1 788 0,97 0,56 1,11 

 Террасирование горных склонов площадью, га: - - - - - 

43 от 50 до 100 га 1 061 85 0,56 1,11 
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№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

44 свыше 100 до 300 га 4 913 47 0,56 1,11 

45 свыше 300 до 400 га 574 44 0,56 1,11 

 

Лесовосстановление на непокрытых лесом землях, реконструкция 

малоценных насаждений, облесение земель, передаваемых в 

государственный лесной фонд площадью, тыс. га:  

- - - - - 

46 от 1 до 2 тыс. га  3 160 578 0,56 1,11 

47 свыше 2 до 5 тыс. га  3 663 326 0,56 1,11 

48 свыше 5 до 10 тыс. га  4 292 200 0,56 1,11 

49 свыше 10 до 12 тыс. га  4 952 134 0,56 1,11 

 
Лесосеменные плантации, сады и плантации плодовых, орехоплодных и 

технических культур площадью, га: 
- - - - - 

50 от 25 до 50 га 4 846 17 0,56 1,11 

51 свыше 50 до 100 га 5 204 10 0,56 1,11 

52 свыше 100 до 150 га 5 872 2,92 0,56 1,11 

 
Формирование насаждений с укороченным оборотом рубки, целевые 

плантации древесных пород площадью, га: 
- - - - - 

53 от 100 до 500 га 2 146 3,98 0,56 1,11 

54 свыше 500 до 1000 га 2 382 3,49 0,56 1,11 

55 свыше 1000 до 1500 га 4 189 1,71 0,56 1,11 

 
Лесные питомники, плодопитомнические хозяйства и 

сортоиспытательные участки площадью, га: 
- - - - - 

56 от 25 до 35 га 14 876 75 0,56 1,11 

57 свыше 35 до 70 га 16 114 39 0,56 1,11 

58 свыше 70 до 100 га 16 224 38 0,56 1,11 

59 свыше 100 до 150 га 16 264 37 0,56 1,11 

 Лесосеменные хозяйства площадью, тыс. га: - - - - - 

60 от 5 до 10 тыс. га  8 470 1 210 0,56 1,11 

61 свыше 10 до 15 тыс. га  14 326 625 0,56 1,11 

62 свыше 15 до 20 тыс. га  16 448 483 0,56 1,11 

63 свыше 20 до 22 тыс. га  21 007 255 0,56 1,11 

 
Спортивные охотничьи хозяйства, заповедники и заказники площадью, 

тыс. га: 
- - - - - 
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Продолжение таблицы 1711-0104-01 
 

№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

64 от 10 до 25 тыс. га  8 395 180 0,56 1,11 

65 свыше 25 до 60 тыс. га  9 633 131 0,56 1,11 

66 свыше 60 до 100 тыс. га  12 015 91 0,56 1,11 

67 свыше 100 до 500 тыс. га  16 574 45 0,56 1,11 

 Комплексные промысловые хозяйства площадью, млн. га: - - - - - 

68 от 0,25 до 0,5 млн. га  17 946 9 386 0,56 1,11 

69 свыше 0,5 до 1 млн. га  19 062 7 153 0,56 1,11 

70 свыше 1 до 5 млн. га  22 399 3 816 0,56 1,11 

71 свыше 5 до 9 млн. га  24 934 3 309 0,56 1,11 

72 свыше 9 до 16 млн. га  37 208 1 945 0,56 1,11 

 
Противопожарное устройство лесов на предприятиях лесного хозяйства I 

категории интенсивности на площади, тыс. га: 
- - - - - 

73 от 15 до 25 тыс. га  25 130 247 0,56 1,11 

74 свыше 25 до 40 тыс. га  25 838 215 0,56 1,11 

 
Противопожарное устройство лесов на предприятиях лесного хозяйства 

II категории интенсивности на площади, тыс. га: 
- - - - - 

75 от 17 до 50 тыс. га  5 432 333 0,56 1,11 

76 свыше 50 до 80 тыс. га  5 825 325 0,56 1,11 

 
Противопожарное устройство лесов на предприятиях лесного хозяйства 

III категории интенсивности на площади, тыс. га:  
- - - - - 

77 от 140 до 200 тыс. га  22 131 66 0,56 1,11 

78 свыше 200 до 450 тыс. га  27 791 38 0,56 1,11 

 
Химический уход за составом смешанных молодняков на площади, тыс. 

га: 
- - - - - 

79 от 3 до 5 тыс. га  10 333 1 364 0,56 1,11 

80 свыше 5 до 10 тыс. га  14 263 578 0,56 1,11 

 
Планировка и хозяйственные мероприятия в лесопарковой части зеленой 

зоны населенных пунктов площадью, тыс. га: 
- - - - - 

81 от 0,8 до 1 тыс. га  18 913 2 237 0,48 1,11 

82 свыше 1 до 2 тыс. га  23 425 17 859 0,48 1,11 

83 свыше 2 до 5 тыс. га  42 833 8 155 0,48 1,11 
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№ позиций Наименование объекта проектирования 

Основной 

показатель 

объекта 

Параметры 

цены, a 

тыс. тенге 

Параметры 

цены, b 

тыс. тенге 

K1 K2 

84 свыше 5 до 7,5 тыс. га  52 482 6 225 0,48 1,11 

 Государственные защитные лесные полосы площадью, га: - - - - - 

85 от 200 до 600 га 7 762 6,42 0,56 1,11 

86 свыше 600 до 1200 га 8 431 5,28 0,56 1,11 

87 свыше 1200 до 10000 га 12 125 2,19 0,56 1,11 
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Приложение (информационное) 
Подраздел 1 Предприятия лесного хозяйства 

 

К таблице 1711-0101-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в 

процентах от цены 
 

№ 

пп 

Наименование 

объекта 

проектирования 

Стадия 

проек-

тирова-

ния 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

Меха-

низация 

техно-

логи-

ческого 

про-

цесса 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тельная 

часть 

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Водо-

провод 

и 

канали-

зация 

Элект-

роснаб-

жение, 

элект-

рообо-

рудо-

вание 

Тепло- 

и 

паро-

снаб-

жение 

КИП и 

автома-

тика 

Сред-

ства 

связи и 

сигна-

лизация 

Гене-

раль-

ный 

план и 

транс-

порт 

Орга-

низация 

строи-

тель-

ства  

Охрана 

окру-

жающей 

природ-

ной 

среды 

Тех-

нико-

эконо-

ми-

ческие 

показа-

тели 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Нижний склад 

РП 15,8 5,6 22 4 9,5 5,3 3,1 4,2 2,5 11,1 1,5 1,6 1,9 11,9 

П 33,3 – 13,4 – 8,1 7,1 0,7 2,8 0,7 13,2 6,2 2,6 8,2 3,7 

РД 14,6 6,3 23,5 4,5 10 5,4 3,5 4,5 2,7 10,5 – 1,6 – 12,9 

2 Дровобалансовый цех 

РП 19,5 7,9 23,2 10,3 3,1 4,9 1,1 5,8 2,5 4,5 2,8 1,6 1,9 10,9 

П 25 – 22 3,9 3,9 5,4 2,3 3,8 0,8 6,3 12,2 3,8 8,3 2,3 

РД 19,3 9 23,8 11,3 3,3 5,3 0,9 6,3 2,7 4,5 – 1,6 – 12 

3 
Цех по производству 

технологической щепы 

РП 17,7 7,8 28,9 9,6 2,4 4,7 1,7 5,5 0,9 2,8 2,6 2,7 2,5 10,2 

П 20,6 7,9 15,8 10,8 2,4 8,3 1,6 4,7 0,8 10,2 5,8 3,9 5,6 1,6 

РД 16,6 7,8 31,5 10,6 2,3 5,1 1,6 6,2 0,8 2,2 – 3,2 – 12,1 

4 
Лесопилово-тарный 

цех 

РП 8,9 14,1 34,7 10 2,6 3,9 1,8 5,7 0,9 2,3 1,1 1,6 1,2 11,2 

П 14,4 15,7 14,3 9,5 5,9 7,1 3,1 4,7 0,8 8,6 4,9 3,9 5,5 1,6 

РД 8,2 14 37,3 10,2 2,5 3,6 1,7 6,1 0,9 1,6 – 1,6 – 12,3 

5 

Цех столярно-

строительных изделий 

и пиленых заготовок 

РП 18,4 5,5 23,5 11,6 5,3 3,4 3,2 7,6 1,6 6,3 0,7 1,1 0,7 11,1 

П 19,8 10,5 15,2 13,1 4,9 3,5 2,8 6,3 0,8 9 3,2 3,9 3,1 3,9 

РД 18,4 5 24,7 11,5 5,5 3,6 3,5 7,9 1,7 5,3 – 0,8 – 12,1 

6 

Цех черновых 

заготовок и 

фрезерованных 

деталей 

РП 22,8 8,4 22,6 10,9 1,9 4,3 1,1 5,4 1,7 4,4 2,8 1,6 1,2 10,9 

П 34,2 0,1 21,6 3,4 3,3 4 2,3 – 0,8 6,2 12,5 3,9 5,4 2,3 

РД 22 9,4 23,3 12,1 1,9 4,5 0,9 6,1 1,7 4,4 – 1,6 – 12,1 
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Окончание таблицы 1711-0101-01 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

7 

Цех по производству 

щитового паркета из 

низкокачественной древесины 

РП 18,4 5,5 23,1 10,8 4,2 5,5 3,3 7,5 1,7 6,1 0,7 1,6 0,7 10,9 

П 20,1 10,1 15,6 11,2 4,2 6,1 2,3 6,2 0,8 9,4 3,1 3,9 3,1 3,9 

РД 18,2 4,9 24,3 10,8 4,3 5,5 3,6 7,9 1,8 5,2 – 1,5 – 12 

8 
Узел разделки дровяного 

долготья 

РП 18,9 9 20,3 9,5 2,2 5,6 1,1 5,9 2,4 5,1 4,8 2,3 1,4 11,5 

П 26,3 – 20 2,4 4,2 6 2,7 – 0,9 6,9 14,9 8,3 5 2,4 

РД 18,4 10,6 22,2 10,5 1,8 6,1 0,8 6,9 2,6 5,3 – 1,6 – 13,2 

9 
Деревообрабатывающая 

мастерская 

РП 23,3 7,7 23 9,6 2,1 5,2 1,4 5,4 2,1 4,1 2,1 1,5 1,6 10,9 

П 37,4 – 18,7 3,7 4,5 3,9 3,1 – 1,6 6,3 9,4 1,9 7,1 2,4 

РД 22 8,6 24,1 10,3 2 5,4 1,3 6,1 2,2 4,3 – 1,6 – 12,1 

10 Бондарная мастерская 

РП 21,6 7,9 24,4 8,5 1,9 5 1 5,2 2 4,3 2,8 1,8 1,7 11,9 

П 33,1 – 21 3,5 3,6 3,1 2,4 – 0,8 6,2 12,5 3,9 7,5 2,4 

РД 20,7 8,9 25,5 9,3 1,8 5,5 1 6 2,2 4,1 – 1,6 – 13,4 

11 

Цех по производству товаров 

народного потребления и 

производственного 

назначения 

РП 25,7 7,7 23,6 8,9 2,1 5,1 1,2 5,3 1,9 4,3 2,1 1,7 1,6 8,8 

П 36 – 18,4 3,3 4,6 3,9 3,2 – 1,6 6,3 9,5 3,9 7,1 2,2 

РД 24,7 8,7 24,5 9,8 2 5,4 1,1 5,9 2,1 4,3 – 1,6 – 9,9 

12 Тарный цех 

РП 19 9,1 25,5 9,4 2,2 5,1 1,1 5,8 2,4 4 2,8 1,6 1,2 10,8 

П 34,3 – 21,4 3,3 4,4 3,9 2,3 – 0,8 6,2 12,4 3,2 5,5 2,3 

РД 17,4 10,3 26,3 10,5 2,2 5,4 1,1 6,5 2,7 4 – 1,6 – 12 

13 
Цех по производству паркета 

с сушильными камерами 

РП 21,2 9,1 24,3 9,8 2 5,6 0,9 5,4 2,1 4,7 1,1 1,7 1,1 11 

П 15,2 7,9 15,9 15,7 5,1 9,5 2,4 3,2 0,8 9,5 4,6 4 4,6 1,6 

РД 22 9,4 25,4 9,1 1,8 5,2 0,9 5,8 2,3 4,3 – 1,6 – 12,2 

14 Сушильные камеры паровые 

РП 12,6 9 35,8 3,7 2,6 4 4,2 7,1 0,8 3,8 1,6 1,8 1,6 11,4 

П 16,9 10,2 16,5 4,7 4,6 7,1 7,8 4,6 0,8 10,2 4,7 4 5,5 2,4 

РД 11,8 9 39,4 3,5 2,2 3,8 3,8 7,7 0,8 3,1 – 1,6 – 13,3 

Примечания: 

1 Стоимость разработки «Организации труда и управления предприятием» по п. 1 учтена в графах 4 и 13 в размере 3%, а по пп. 2 – 14 – в графах 4 и 6; 

2 Стоимость составления ведомостей потребности в материалах учтена в графах 5 – 12 в размере 4,7%; 

3 Стоимость составления ведомости объемов строительно-монтажных работ учтена в графе 17 в размере 1,7%. 
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К таблице 1711-0101-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в 

процентах от цены 

 

№ 

пп 

Наименование 

объекта 

проектирования 

Ста-

дия 

проек-

тиро-

вания 

Техно-

логи-

ческая 

часть 

Архи-

тек-

турно-

строи-

тель-

ная 

часть 

Гене-

раль-

ный 

план 

и 

транс-

порт 

Водо-

провод 

и 

кана-

лиза-

ция  

Отоп-

ление 

и 

венти-

ляция 

Тепло-

снаб-

жение 

Элект-

ро-

снаб-

жение, 

элект-

ро-

обору-

дова-

ние 

Сред-

ства 

связи 

и 

сигна-

лиза-

ция 

КИП и 

авто-

матика 

Смет-

ная 

доку-

мен-

тация 

Техни-

ко-

эконо-

ми-

ческие 

пока-

затели 

Орга-

низа-

ция 

строи-

тель-

ства 

Холо-

до-

снаб-

жение 

Охра-

на 

окру-

жаю-

щей 

при-

родной 

среды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Центральная 

усадьба и 

производственная 

база лесхоза, 

ремонтно-

механическая 

мастерская 

РП 28 21 3 5 6 3 6 2 3 16 4 2 – 1 

П 28 21 3 5 6 3 6 2 3 16 4 2 – 1 

РД 21 31 3 6 8 3 8 1 2 16 – – – 1 

2 

Гараж по 

обслуживанию и 

хранению 

автомашин и 

тракторов 

РП 26 23 4 5 7 4 6 2 3 13 4 2 – 1 

П 26 23 4 5 7 4 6 2 2 14 4 2 – 1 

РД 21 32 3 6 8 4 7 2 3 13 – – – 1 

3 

Лесная пожарно-

химическая 

станция 

РП 26 23 4 5 7 4 6 2 3 13 4 2 – 1 

П 26 23 4 5 7 4 6 2 3 14 3 2 – 1 

РД 21 32 3 6 8 4 7 2 3 13 – – – 1 

4 

Склад горюче-

смазочных 

материалов 

РП 18 26 6 4 3 – 8 2 5 19 3 3 – 3 

П 18 26 6 5 3 – 9 1 5 19 3 2 – 3 

РД 17 33 5 4 4 – 10 1 7 16 – – – 3 

5 
Склад 

ядохимикатов 

РП 16 32 6 4 3 – 8 2 5 18 3 2 – 1 

П 19 26 5 4 4 – 9 2 5 19 4 2 – 1 

РД 16 36 4 4 4 – 10 1 7 17 – – – 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

6 

Навес для 

лесохозяйственных 

машин и инвентаря 

РП 6 67 4 – – – 4 – – 13 3 3 – – 

П 5 67 4 – – – 4 – – 14 3 3 – – 

РД 1 76 4 – – – 5 – – 14 – – – – 

7 Амбар для шишек 

РП 6 66 4 – – – 5 – – 15 2 2 – – 

П 6 65 4 – – – 5 – – 16 2 2 – – 

РД 1 76 4 – – – 5 – – 14 – – – – 

8 

Склад лесных 

семян, помещение 

для стратификации 

лесных семян 

РП 16 23 4 5 7 4 11 3 5 17 3 2 – – 

П 16 23 4 5 7 4 11 3 5 17 3 2 – – 

РД 17 26 4 5 7 4 11 3 5 18 – – – – 

9 

Склад лесных 

семян с 

охладительными 

камерами 

РП 9 22 4 5 7 4 12 3 5 17 3 2 7 – 

П 9 22 4 5 7 4 11 3 5 17 3 2 8 – 

РД 9 25 4 5 7 4 13 3 5 18 – – 7 – 

10 
Желудехранилище, 

шишкосушилка 

РП 16 23 4 5 7 4 11 3 5 17 3 2 – – 

П 16 23 4 5 7 4 11 3 5 17 3 2 – – 

РД 17 27 4 5 7 4 11 3 5 17 – – – – 

11 

Наблюдательные 

пожарные вышки и 

пункты 

РП 49 23 4 – – – 6 – – 12 2 4 – – 

П 49 23 4 – – – 6 – – 12 2 4 – – 

РД 47 30 4 – – – 6 – – 13 – – – – 

12 

 Административные 

и производственно-

бытовые здания 

РП – 58 3 6 8 – 7 2 – 15 – 1 – – 

П – 57 3 6 8 – 7 2 – 15 – 2 – – 

РД – 58 3 6 8 – 7 2 – 16 – – – – 

13 

Станция по борьбе 

с вредителями и 

болезнями леса  

РП 18 25 8 7 6 4 6 3 1 14 4 4 – – 

П 18 25 8 7 6 4 5 4 1 14 4 4 – – 

РД 18 31 9 8 6 3 6 2 1 16 – – – – 
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Окончание таблицы 1711-0101-02 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

14 

Производственные 

помещения для 

авиаотделений 

РП 5 43 3 5 8 1 6 4 4 15 3 3 – – 

П 5 44 3 5 8 1 6 4 4 14 3 3 – – 

РД 8 38 3 4 5 – 10 11 7 14 – – – – 

15 

Цех по переработке 

пищевых продуктов 

леса 

РП 24 17 3 6 6 4 5 1 8 16 4 2 3 1 

П 24 17 3 6 6 4 5 1 8 16 4 2 3 1 

РД 26 21 3 6 7 4 7 1 7 15 – – 2 1 

Примечания: 

1 Стоимость разработки «Организации труда и управления предприятием» учтена в графах 4 и 5 в размере 3%. 

2 В графе 13 учтена стоимость составления ведомостей потребности в материалах в размере 2,9%, ведомостей строительно -монтажных работ – 1,7%. 

  



СЦП РК 8.03-01-2022 22  

 

 

К таблице 1711-0102-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в 

процентах от цены 
 

№ 

п/

п 

Ста-

дия 

проек

ти-

рова-

ния 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

и 

меха-

низа-

ция 

техно

логи-

чески

х про-

цес-

сов 

Элект

ро-

снаб-

же-

ние, 

элект

рообо

рудо-

вание 

Энер-

гети-

чески

е 

объек

ты и 

сети 

Архи

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Водо

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Отоп-

ление

, вен-

тиля-

ция и 

конди

цио-

ниро-

вание 

КИПи

А и 

элект

ропри

воды 

Авто

мати

заци

я 

сред-

ств 

меха

низа

ции 

Теп

ло-

снаб-

жени

е и 

паро-

про-

воды 

Сред-

ства 

связи 

и 

сигна

лиза-

ция 

Ген-

план 

и 

транс

порт 

Спе-

циаль

ные 

уста-

новки 

и уст-

рой-

ства 

Ло-

кальны

е очист-

ные 

соору-

жения 

для 

повтор-

ного 

исполь-

зова-

ния 

сточ-

ных 

вод в 

произ-

водстве 

Охра

на 

окру-

жа-

юще

й 

при-

род-

ной 

сред

ы 

Смет

ная 

доку-

мен-

таци

я 

Ведо

мост

и по-

треб-

ност

и в 

мате

риа-

лах 

Ведо-

мост

и 

объе-

мов 

строи

тель-

но-

мон-

таж-

ных 

работ 

Орга

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Тех-

нико-

эконо

миче-

ские 

пока-

за-

тели 

Габа-

рит-

ные 

чер-

тежи 

обо-

рудо-

вани

я 

Нор-

мо-

конт

роль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 

РП 20,4 7,2 0,5 25,3 2,8 6,9 1,6 2,6 2,7 1,2 1,1 5,5 – 4,2 9 3 1,8 1,5 1 0,4 1,3 

П 33,7 5,9 0,6 16,9 3 6,3 1 1,8 0,7 0,8 1 2,6 – 13,8 4,8 – – 4,4 2,7 – – 

РД 15,6 8,4 0,5 26,7 3,1 7,7 1,8 2,8 3,2 1,4 1,2 6,2 – 3,9 9,7 3,6 2 – – 0,6 1,6 

2 

РП 22,1 7,2 0,2 25,4 3,9 7,5 1,1 2,9 1 1,1 1,4 4,5 – 5,1 8,1 3 1,8 1,3 0,8 0,4 1,2 

П 46,5 4,9 0,3 13,2 2,4 5,5 0,8 2,4 0,8 1 1,5 2,3 – 6,4 5,6 – – 3,9 2,5 – – 

РД 16,3 8,3 0,2 27,2 4,5 8,3 1,3 3,1 1,1 1,1 1,5 5,2 – 4,7 9,5 3,6 2,1 – – 0,5 1,5 

3 

РП 16,1 6 0,2 20,4 4 7,6 1,4 2 1,2 0,7 1,3 3,8 16 5,7 6,8 2,6 1,6 0,8 0,5 0,3 1 

П 32,2 3,9 0,3 11,1 2,3 5,2 0,9 2,7 0,4 0,5 0,7 1,6 18,7 9,9 4,6 – – 3 2 – – 

РД 13,6 6,4 0,2 22,4 4,2 8 1,5 2,1 1,3 0,7 1,5 4 15,6 4,4 7,7 3 1,8 – – 0,4 1,2 

4 

РП 18,7 7,2 0,3 25,5 5 7,7 1,3 2,7 1,7 1,1 1,5 4,7 – 5,6 8,7 3,2 2 0,8 0,8 0,3 1,2 

П 40,4 5,4 0,2 13,6 4,2 5,5 0,8 1,3 0,8 1 1,9 2 – 10,3 5,3 – – 3,8 3,5 – – 

РД 16 8 0,3 27 6,3 7,9 1,4 2,8 1,8 1,2 1,5 5 – 4,8 9 3,2 2,1 – – 0,3 1,4 
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Примечания: 

1 В графе 14 (нейтрализация промстоков, пылеудаление и очистка воздуха, снижение шумов) проектные работы распределяются:  

– проектирование спецустановок – 85%; 

– архитектурно – строительная часть – 10%; 

– электроснабжение и электрооборудование – 5%. 

2 Графы 6 и 13 предусматривают выполнение промэстетика. 

3 Графа 16 пп. 1, 3, 5, 6 распределяется: 

– мероприятия по охране воздушного бассейна и утилизации тепла – 80%; 

– водоохранные мероприятия – 20%; 

– пп. 2, 4, 7 – только мероприятия по охране воздушного бассейна и утилизации тепла. 

4 В графе 5 не учтено проектирование ЦРП (центрально-распределительного пункта). 

5 Графа 15 распределяется: 

– технологическая – 33%; 

– механическая – 2%; 

– архитектурно – строительная – 25%; 

– отопление и вентиляция – 6%; 

– теплоснабжение – 2,5%; 

– электротехническая – 4%; 

– автоматизация, диспетчеризация и телемеханика – 12%; 

– связь и сигнализация – 1%; 

– генеральный план – 2%; 

– технико-экономические показатели – 4%; 

– сметная – 8,5%. 

6 Стоимость разработки «Организации труда и управления предприятием» учтена в графе 3 в размере 2,8% и графе 6 – 3,2%. 

7 В графах 3 – 5 и 10 предусматривается выполнение заявочных ведомостей на обору дование, кабельные изделия и материалы. 
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К таблице 1711-0102-03 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в 

процентах от цены 
 

№ 

п/

п 

Ста-

дия 

проек

ти-

рова-

ния 

Техно

логи-

ческа

я 

часть 

и 

меха-

низа-

ция 

техно-

логи-

чески

х про-

цес-

сов 

Элект

ро-

снаб-

жение

, 

элект

рообо

рудо-

вание 

Энер-

гети-

чески

е 

объек

ты и 

сети 

Архи-

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Водо-

снаб-

жени

е и 

кана-

лиза-

ция 

Отоп-

ление

, вен-

тиля-

ция и 

кон-

дицио

ниро-

вание 

КИПи

А и 

элект-

ро-

приво-

ды 

Авто

мати

заци

я 

сред-

ств 

меха

низа

ции 

Теп-

ло-

снаб-

жени

е и 

паро-

про-

воды 

Сред-

ства 

связи 

и 

сигна

лиза-

ция 

Ген-

план 

и 

транс

порт 

Спе-

циаль

ные 

уста-

новки 

и уст-

рой-

ства 

Ло-

каль-

ные 

очист

ные 

соору

жени

я для 

пов-

тор-

ного 

ис-

поль-

зова-

ния 

сточ-

ных 

вод в 

произ

вод-

стве 

Охра

на 

окру-

жа-

юще

й 

при-

род-

ной 

сред

ы 

Смет

ная 

доку-

мен-

таци

я 

Ведо-

мост

и по-

треб-

ност

и в 

мате-

риа-

лах 

Ведо-

мост

и 

объе-

мов 

строи

тель-

но-

мон-

таж-

ных 

работ 

Орга-

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Тех-

нико-

эконо

миче-

ские 

пока-

зател

и 

Габа-

рит-

ные 

чер-

тежи 

обо-

рудо-

вани

я 

Нор-

мо-

конт

роль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2 

РП 20,6 3,7 0,4 23,2 4,2 7,3 1,3 2,8 1 1 1,5 4,6 7,3 5,4 7,8 2,9 1,7 0,5 1,2 0,4 1,2 

П 32,2 5 2 12,9 2,7 4,6 0,8 1,4 0,9 1,1 2,5 1,6 10,8 9,7 4,9 – – 2,2 4,7 – – 

РД 18,4 4,1 0,3 24,7 4,4 7,6 1,4 3 1 1 1,4 5 7,5 4,6 8,5 3,3 2 – – 0,5 1,3 

3 

РП 21,5 4,1 0,4 24,2 4,3 7,5 1,3 2,6 0,9 0,9 1,6 4,7 4,5 5,5 8 3 1,8 0,7 1,1 0,2 1,2 

П 33,1 5 2 12,9 3,1 4,5 0,8 1,7 0,9 1,1 2,5 2,2 8,4 9,5 5 – – 2,8 4,5 – – 

РД 19,3 4,5 0,3 25,8 4,5 7,9 1,4 2,7 0,9 0,9 1,5 5,1 4,5 4,8 8,8 3,4 2,1 – – 0,2 1,4 

Примечания: 

1 В графе 14 (нейтрализация промышленных стоков, пылеудаление и очистка воздуха, снижение шумов) проектные работы распределяю тся: 
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Окончание таблицы 1711-0102-03 
 

– технология спецустановок и устройств – 85%; 

– архитектурно-строительная часть – 10%; 

– электроснабжение и электрооборудование – 5%. 

2 Графа 16 распределяется: 

– мероприятия по охране воздушного бассейна и утилизации тепла – 80%; 

– водоохранные мероприятия – 20%. 

3 В графах 6 и 13 учтено проектирование промэстетики. 

4 Графа 15 распределяется: 

– технология – 33%; 

– механическая – 2%, 

– архитектурно-строительная – 25%; 

– отопление и вентиляция – 6%; 

– теплоснабжение – 2,5%; 

– электротехническая – 4%; 

– автоматизация, диспетчеризация и телемеханика – 12%; 

– связь и сигнализация – 1%; 

– генплан – 2%; 

– ТЭП – 4%; 

– сметная – 8,5%. 

5 Графа 5 не учитывает стоимость проектирования центральных распределительных пунктов.  

6 Стоимость разработки раздела «Организация труда и управления предприятием» учтена в графе 3 в размере 2,8%, в графе 6 – 3,2%. 
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К таблицам 1711-0103-01, 1711-0103-02 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной 

документации в процентах от цены 

 

№ 

табл

. и 

пози

ции 

Ста-

дия 

проек

ти-

рова-

ния 

Тех-

ноло-

гиче-

ская 

часть 

и 

меха-

низа-

ция 

техно

логи-

чески

х про-

цес-

сов 

Элек

тро-

снаб-

же-

ние, 

элект

рообо

рудо-

вание 

Энер

гети-

чески

е 

объек

ты и 

сети 

Архи

тек-

турно

-

строи

тель-

ная 

часть 

Водо

снаб-

жени

е и 

кана

лиза-

ция 

Отоп-

ление

, вен-

тиля-

ция и 

кон-

дицио

ниро-

вание 

КИПи

А и 

элект-

ропри-

воды 

Авто

мати

за-

ция 

сред-

ств 

меха

низа

ции 

Теп-

ло-

снаб-

жени

е 

Сред-

ства 

связи 

и 

сигна

лиза-

ция 

Ген-

план 

и 

транс

порт 

Спе-

циаль

ные 

уста-

новк

и и 

уст-

рой-

ства 

Охра

на 

окру

жа-

юще

й 

при-

род-

ной 

сред

ы 

Тех-

нико-

эконо

ми-

чески

е 

пока-

за-

тели 

Смет

ная 

доку

мен-

таци

я 

Ведо

мост

и по-

треб-

ност

и в 

мате

ри-

алах 

Ведо-

мост

и 

объе-

мов 

строи

тель-

но-

мон-

таж-

ных 

работ 

Эко-

номи

я 

ресур

сов 

Орга

низа-

ция 

строи

тель-

ства 

Габа

рит-

ные 

чер-

тежи 

обо-

рудо-

вани

я 

Нор-

мо-

конт

роль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Таблица 1711-0103-01  

поз. 

1 

РП 13,3 7,6 0,5 26,9 6,1 9,6 2,7 1,7 1,3 1,6 2,4 2,5 2,1 0,9 9,6 2,9 2 2,7 2 – 1,6 

П 22,4 5,6 1,4 23,7 4,7 8,8 1,4 1,8 1,2 1,4 2,8 1,9 3,2 3 5,8 – – 4,4 6,5 – – 

РД 13 8,2 0,5 27,2 6,5 10,2 2,8 1,8 1,3 1,7 2,4 2,6 2,3 – 10,2 3,2 2,2 2,2 – – 1,7 

поз. 

2 

РП 7,4 9,6 1,1 21,4 8,2 11,5 1,8 – 2,8 0,9 2,2 10,7 2,1 1,4 8,1 3,3 2 – 3,2 0,2 2,1 

П 10,6 7,4 1,4 18 8,2 12,4 2,2 – 2,2 1,2 3,6 10,5 2,9 3,7 6,9 – – – 8,8 – – 

РД 6,2 10,9 1,2 22,1 8,8 12,5 2 – 3,1 0,9 1,8 11,3 1,9 – 9 3,7 2,2 – – 0,3 2,1 

поз. 

3 

РП 14 6,7 0,5 25,7 6,2 11 3,2 – 1,2 0,8 2 7,9 3,4 0,6 8,3 3,3 2 – 1,8 – 1,4 

П 14,2 9,2 0,5 21,8 6,1 14,8 1,6 – 1,1 0,8 2,7 7,3 6,5 1,7 6 – – – 5,7 – – 

РД 13,4 6,9 0,5 26 6,3 11,1 3,6 – 1,3 0,8 1,9 8,4 3,2 – 9,2 3,7 2,2 – – – 1,5 

Таблица 1711-0103-02 

поз. 

1 

РП 11,9 3,9 0,7 27,9 4,5 6,1 1,4 – 1 0,8 2,8 1,6 19,1 0,7 7,5 3,3 2,1 – 3,4 – 1,3 

П 10,2 3,6 0,8 34,1 4,6 5,6 1,5 – 1,2 1,6 3,6 1,8 15,8 1,8 4,9 – – – 8,9 – – 

РД 12,4 4,4 0,7 27,3 4,9 6,5 1,5 – 1 0,7 2,8 1,8 20,2 – 8,2 3,8 2,4 – – – 1,4 
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Окончание к таблицам 1711-0103-01, 1711-0103-02 
 

Примечания: 

1 Графа 16 п. 1 таблицы содержит цены на разработку проектно-сметной документации по утилизации тепла в размере 8,8%, пылеочистных сооружений (циклон) 

в полном объеме – 78,9% от цены раздела. 

2 Графа 5 не учитывает проектирования трансформаторных подстанций. 

3 Стоимость разработки «Организации труда и управления предприятием» учтена в графе 4 в размере 3,7%, в графе 7 – 4,1%. 

 

К таблице 1711-0104-01 – Рекомендуемое распределение стоимости проектных работ по разделам проектной документации в 

процентах от цены 
 

№ 

пп 

Наименование объекта 

проектирования 

Стадия 

проекти-

рования 

Технологи-

ческая 

часть 

Технико-

экономи-

ческая 

часть 

Почвенная 

часть 

Гидро-

техни-

ческая 

часть 

Зоо-

техниче-

ская 

часть 

Карто-

графи-

ческий 

материал 

Архи-

тектурно-

планиро-

вочная 

организа-

ция 

территории 

Благо-

устройство 

и озелене-

ние 

территории 

Сметная 

докумен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Защитные насаждения по 

берегам каналов 

РП 67 7 5 8 – 4 – – 9 

П 65 7 5 8 – 4 – – 11 

РД 70 8 4 9 – 4 – – 5 

2 
Защитные насаждения по 

берегам водохранилищ 

РП 64 13 9 5 – 4 – – 5 

П 64 13 10 4 – 4 – – 5 

РД 72 8 4 9 – 4 – – 3 

3 

Полезащитные лесные полосы, 

государственные защитные 

лесные полосы 

РП 65 10 10 – – 5 – – 10 

П 62 10 10 – – 5 – – 13 

РД 67 8 7 – – 5 – – 13 

4 
Пастбищезащитные лесные 

полосы 

РП 72 9 5 – – 6 – – 8 

П 70 10 8 – – 6 – – 6 

РД 74 8 6 – – 6 – – 6 
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Продолжение таблицы 1711-0104-01 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 

Защитные лесные 

насаждения вдоль 

автомобильных дорог 

РП 73 10 6 – – 6 – – 5 

П 71 10 7 – – 6 – – 6 

РД 75 9 5 – – 6 – – 5 

6 

Облесение и закрепление 

песков, мелиоративно-

кормовые насаждения 

РП 67 15 6 – – 2 – – 10 

П 65 15 7 – – 2 – – 11 

РД 70 13 6 – – 2 – – 9 

7 

Лесомелиоративные и 

лугомелиоративные 

мероприятия на оврагах и 

балках 

РП 68 15 3 – – 5 – – 9 

П 67 14 4 – – 5 – – 10 

РД 70 13 3 – – 5 – – 9 

8 
Засыпка и выполаживание 

оврагов 

РП 40 10 – 10 – 30 – – 10 

П 50 10 – 10 – 20 – – 10 

РД 30 5 – 15 – 40 – – 10 

9 

Противоэрозионные 

сооружения на оврагах и 

балках (земляные 

водозадерживающие валы и 

канавы) 

РП – 10 – 63 – 15 – – 12 

П – 10 – 70 – 10 – – 10 

РД – 5 – 50 – 35 – – 10 

10 
Биологическая 

рекультивация земель 

РП 65 5 15 – – 5 – – 10 

П 70 10 10 – – 5 – – 5 

РД 60 10 10 – – 10 – – 10 

11 

Агролесомелиоративное 

устройство защитных лесных 

насаждений 

РП 67 10 8 – – 5 – – 10 

П 65 11 9 – – 5 – – 10 

РД 70 9 7 – – 5 – – 9 

12 

Защитные насаждения по 

берегам водоемов (прудов, 

озер и др.) 

РП 65 12 7 6 – 5 – – 5 

П 65 12 9 4 – 5 – – 5 

РД 71 8 5 7 – 5 – – 4 
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Продолжение таблицы 1711-0104-01 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 
Защитные насаждения по 

берегам рек 

РП 67 8 4 11 – 5 – – 5 

П 65 8 5 11 – 5 – – 6 

РД 69 7 3 12 – 5 – – 4 

14 
Насаждения на горных 

склонах 

РП 70 12 10 – – 3 – – 5 

П 70 15 5 – – 2 – – 8 

РД 60 10 15 – – 5 – – 10 

15 
Террасирование горных 

склонов 

РП 40 10 15 15 – 10 – – 10 

П 55 10 10 10 – 5 – – 10 

РД 41 10 12 12 – 15 – – 10 

16 

Лесовосстановление на 

непокрытых лесом землях, 

реконструкция малоценных 

насаждений, облесение 

земель, передаваемых в 

государственный лесной 

фонд 

РП 75 7 8 – – 7 – – 3 

П 76 6 8 – – 7 – – 3 

РД 75 7 8 – – 7 – – 3 

17 

Лесосеменные плантации, 

сады и плантации плодовых, 

орехоплодных и 

технических культур 

РП 70 17 6 – – 2 – – 5 

П 65 15 8 – – 2 – – 10 

РД 60 10 15 – – 5 – – 10 

18 

Формирование насаждений с 

укороченным оборотом 

рубки, целевые плантации 

древесных пород 

РП 78 9 6 – – 3 – – 4 

П 80 8 6 – – 3 – – 3 

РД 78 9 6 – – 3 – – 4 

19 

Лесные питомники, 

плодопитомнические 

хозяйства и 

сортоиспытательные участки 

РП 61 17 9 – – 3 – – 10 

П 60 20 7 – – 3 – – 10 

РД 50 10 20 – – 8 – – 12 
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Окончание таблицы 1711-0104-01 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

20 Лесосеменные хозяйства  

РП 67 19 3 – – 2 – – 9 

П 74 15 1 – – 2 – – 8 

РД 70 10 5 – – 5 – – 10 

21 

Спортивные охотничьи 

хозяйства, заповедники и 

заказники 

РП 50 20 – – – 22 – – 8 

П 45 20 – – – 25 – – 10 

РД 50 15 – – – 25 – – 10 

22 
Комплексные промысловые 

хозяйства 

РП 45 25 – – 6 16 – – 8 

П 39 25 – – 6 20 – – 10 

РД 53 15 – – 2 20 – – 10 

23 

Противопожарное 

устройство лесов 

предприятий лесного 

хозяйства 

РП 20 25 – – – 37 – – 18 

П 20 30 – – – 35 – – 15 

РД 20 10 – – – 45 – – 25 

24 

Химический уход за 

составом смешанных 

молодняков 

РП 37 45 – – – 10 – – 8 

П 45 39 – – – 8 – – 8 

РД 40 35 – – – 10 – – 15 

25 

Планировка и хозяйственные 

мероприятия в лесопарковой 

части зеленой зоны 

населенных пунктов 

РП 20 10 – – – – 35 25 10 

П 20 10 – – – – 35 25 10 

РД 20 15 – – – – 30 20 15 

 



Ресми басылым 

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму 

министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері 

комитеті 

 

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  

мемлекеттiк нормативтер 

 

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖОБАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНА 

АРНАЛҒАН БАҒАЛАР ЖИНАҒЫ 

 

ҚР ЖБЖ 8.03-01-2022 

 

 

11 – БӨЛІМ ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ КӘСІПОРЫНДАРЫ 
 

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ 
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 х 84 1/8 

 

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21 
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі 

 

Издание официальное 
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Министерства индустрии и инфраструктурного развития 

Республики Казахстан 

 

Государственные нормативы в области архитектуры, 

 градостроительства и строительства 

 

СБОРНИК ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

                    СЦП РК 8.03-01-2022 

 

 

РАЗДЕЛ 11 ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 
Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА» 

Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 х 84 1/8 

 

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21 
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная 
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