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УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ 

Выпуск 2 Бескаркасные здания 
 

COLLECTION OF ENLARGED ESTIMATED COST INDEX FOR STRUCTURES AND TYPES OF WORK 
Release 2 Frameless buildings 

Дата введения 2019-01-01 
 

Общая часть 
 

1 Сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ «Бескаркасные здания» содержит следующие 
разделы: 

• Раздел 1 Стены 
• Раздел 2 Перекрытия и покрытия. 
2 Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивов и видов работ (далее - УПСС КВР) применяются при определении 

расчетной и сметной стоимости строительства при разработке проектной (проектно-сметной) документации по объектам, возводимым за 
счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора. 

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, УПСС КВР носят рекомендательный характер. 
3 УПСС КВР предназначены для анализа стоимости проектных решений и выбора оптимальных решений при разработке проектной 

документации; оперативного определения сметной и расчетной стоимости строительной продукции в составе сметного раздела проектной 
документации. 

4 УПСС КВР разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена типовая проектно-сметная 
документация или проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение экспертизы. 

5 УПСС КВР определяются для 16-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде Сборника. 
6 УПСС КВР представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения отдельного 

конструктивного элемента объекта капитального строительства или вида работы, рассчитанный на установленную единицу измерения 
(измеритель) в соответствующем уровне текущих цен. 

7 В УПСС КВР учитываются все затраты для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих работ при сооружении 
отдельных конструктивных элементов (выполнении работ) в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами. 
 
 
Издание официальное  
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8 УПСС КВР учитывают следующие виды затрат: 
1) прямые затраты, представляющие суммарный итог; 
• стоимости оплаты труда рабочих строителей; 
• стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе оплаты труда машинистов; 
• стоимости строительных материалов, изделий и конструкций, включая транспортные и заготовительно-складские расходы. 
2) затраты на оборудование. 
9 Накладные расходы и сметная прибыль учитываются дополнительно в соответствии с нормативным документом  по определению 

величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. Нормы накладных расходов устанавливаются в зависимости от 
основного вида строительных работ, предусмотренных для КВР. В технической части каждого Раздела приводится информация о размере 
норм накладных расходов для УПСС КВР. 

10 УПСС КВР при определении сметной и расчетной стоимости строительства применяются при условии идентичности типа КВР и 
состава работ. 

11 Показатели затрат, учтенные в УПСС КВР, не подлежат корректировке при определении стоимости строительства в течение 
срока действия Сборника. Замена ресурсов не производится. 

12 При применении УПСС КВР в составе локальных сметных расчетов в пояснительной записке к сметной документации 
отражаются сведения об их применении. 

13 При наличии усложненных условий производства работ, обоснованных проектом организации строительства, применяются 
поправочные коэффициенты в соответствии с Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода 
ресурсов на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2015) и Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм 
расхода ресурсов на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2015). Поправочные коэффициенты, предусмотренные в Общих положениях 
к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин, включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины, при использовании 
УПСС КВР также применяются к зарплате основных рабочих, к стоимости эксплуатации строительных машин (включая зарплату 
рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин и механизмов) соответственно. 

14 УПСС КВР приведены в тенге. 
15 В УПСС КВР не учтен налог на добавленную стоимость. 
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Техническая часть к Разделу 1 
 

1 В разделе 1 «Стены» предусмотрены укрупненные показатели конструктивных решений стен по следующей номенклатуре, 
удовлетворяющей общим требованиям для зданий жилищно-гражданского назначения: 

− Подраздел 1 Стены из кирпича; 
− Подраздел 2 Стены бетонные; 
− Подраздел 5 Стены подземной части здания. 

2 Выбор конструкций стен для применения в конкретном случае производится в зависимости от назначения здания, режима 
эксплуатации, архитектурных требований и экономической целесообразности. 

3 В разделе 1 принят измеритель: м3. 
4 Размер нормы накладных расходов принимается по шифру норматива ННР в соответствии с Нормативным документом по 

определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. 
5 Размер нормы накладных расходов применим ко всем нормам подраздела. 

 
№ п/п Шифр подраздела Шифр норматива ННР 

1 8804-01 ННР-1108 
2 8804-02 ННР-1108 
3 8804-05 ННР-1106, 1108 
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Техническая часть к Разделу 2 
 

1 В разделе 2 предусмотрены укрупненные показатели конструктивных решений перекрытий и покрытий по следующей 
номенклатуре, удовлетворяющей общим требованиям для зданий жилищно-гражданского назначения: 

− Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные; 
− Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные; 
− Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные. 
2 Выбор конструкций перекрытий и покрытий для применения в конкретном случае производится в зависимости от назначения 

здания, режима эксплуатации, архитектурных требований и экономической целесообразности. 
3 В разделе 2 принят измеритель: м2. 
4 Размер нормы накладных расходов принимается по шифру норматива ННР в соответствии с Нормативоным документом по 

определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. 
5 Размер нормы накладных расходов применим ко всем нормам подраздела. 

 
№ п/п Шифр подраздела Шифр норматива ННР 

1 8809-01 ННР-1107 
2 8809-02 ННР-1106 
3 8809-03 ННР-1110 
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01 Город Астана 
 

Раздел 1 Стены 
Подраздел 1 Стены из кирпича 
Группа 1 Стены из кирпича керамического 
Таблица 8804-0101-07 - Стены из кирпича керамического полнотелого, армированные с облицовкой лицевым кирпичом и 
утеплением 

 
 
Описание: 
-0701: Стены кирпичные толщиной 510 мм с облицовкой лицевым кирпичом, 
армированные, с утеплением плитами теплоизоляционными 
 
Состав работ: 
-0701: 1. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. 2. Армирование кладки стен и других 
конструкций. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 
 
 
 

8804-0101-0701 - минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0101-0701 51 634 16 740 2 842 761 32 052 - 11,6487 0,5126 
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Группа 2 Стены из кирпича силикатного 
Таблица 8804-0102-01 - Стены из кирпича силикатного полнотелого 

 
 
Описание: 
-0101: Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм 
х 120 мм х 65 мм на растворе готовом кладочном тяжелом цементном марки М50 с гильзами 
для прокладки коммуникаций. 
 
Состав работ: 
-0101: 1. Кладка кирпичных стен. 2. Установка закладных деталей. 3. Заделка отверстий 
кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций). 
 
 

8804-0102-0101 - без облицовки 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0101 26 346 5 854 2 597 594 17 895 - 4,6625 0,4004 
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Таблица 8804-0102-04 - Стены из кирпича силикатного полнотелого с утеплением и отделкой 
 
Описание: 
-0401: Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по 
сетке, с декоративной штукатуркой. 
-0402: 1. Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по 
сетке, с облицовкой плиткой на клею толщ. 10 мм. 2. Клеевой состав для приклеивания плит 
теплоизоляции. 3. Утепление из экструзионного пенополистирола. 4. Плитка облицовочная 
на клею. 
 
Состав работ: 
-0401: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с 
подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 5. 
Окраска с лесов по подготовленной поверхности. 6. Устройство обделок на фасадах 
(наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и 
разборка лесов наружных инвентарных. 

-0402: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание 
стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 5. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными 
плитками. 6. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и 
разборка лесов наружных инвентарных. 
 
8804-0102-0401 - декоративной штукатуркой 
8804-0102-0402 - плиткой на клею 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0401 88 458 33 088 4 451 1 314 50 919 - 23,1845 0,8948 
8804-0102-0402 113 307 46 217 4 522 1 354 62 568 - 32,6328 0,9272 
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Подраздел 2 Стены бетонные 
Группа 1 Стены легкобетонные 
Таблица 8804-0201-01 - Стены из пенобетона 

 
 
 
Описание: 
-0102: Стены толщиной 640 мм из легкобетонных камней с утеплением минераловатными плитами толщиной 
130 мм и облицовкой полуторным силикатным кирпичом 
 
Состав работ: 
-0102: 1. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м. 2. Кладка стен 
наружных простых при высоте этажа до 4 м. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 

8804-0201-0102 - с облицовкой силикатным утолщенным кирпичом и утеплением минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0201-0102 26 462 8 461 2 770 689 15 231 - 6,0138 0,4641 
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Подраздел 5 Стены подземной части здания 
Группа 1 Стены подвала 
Таблица 8804-0501-01 - Стены подвала железобетонные монолитные с утеплением 

 
Описание: 
-0101: Стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл. 
В25 с утеплением плитами пенополистирольными толщиной 30 мм на высоту 1,15 
м (ниже отм. 0,000). 
-0102: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением 
плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
-0103: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 200 мм из бетона кл. В25 
(М350) с утеплением плитами минераловатными базальтовыми толщ. 50 мм и 
отделка фасада штукатуркой декоративным раствором на высоту 1,15 м (ниже отм. 
0,000). 
-0104: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением 
плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
 
Состав работ: 
-0101, -0102: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных 
высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме 
поверхности стен.4. Установка трубы для прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0103: 1.Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Оштукатуривание стен по 
сетке без устройства каркаса улучшенное. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для 
прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая 
оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен и фундаментов. 3. Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов на битуме поверхности стен. 4. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными 
керамическими цветными плитками стен. 
 
8804-0501-0101 - плитами пенополистерольными толщ. 30 мм 
8804-0501-0102 - плитами пенополистерольными толщ. 100 мм 
8804-0501-0103 - плитами минераловатными толщ. 50 мм 
8804-0501-0104 - плитами минераловатными толщ. 100 мм  
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0101 63 202 15 372 2 819 677 45 011 - 11,3806 0,4444 
8804-0501-0102 62 522 16 407 2 973 745 43 142 - 11,9966 0,4903 
8804-0501-0103 79 970 19 608 3 072 789 57 290 - 14,4421 0,5247 
8804-0501-0104 122 532 30 462 3 482 955 88 588 - 21,6320 0,6349 

 
Таблица 8804-0501-02 - Стены подвала железобетонные монолитные без утепления 

 

Описание: 
-0201: Железобетонные стены подвалов и подпорные стены высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из 
бетона класса В25. Трубы хризотилцементные безнапорные для прохода коммуникаций 
 
Состав работ: 
-0201: 1. Устройство монолитных железобетонных стен подвала. 2. Установка закладных деталей. 3 
Установка асбестоцементных труб для прохода коммуникаций. 
 

 
8804-0501-0201 - толщиной до 300 мм 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0201 59 809 12 061 2 688 629 45 060 - 9,1074 0,4126 
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Таблица 8804-0501-03 - Стены подвала из блоков с монолитным поясом 
 

Описание: 
-0301: 1. Стена подвала из блоков. 2. Клеевой состав для приклеивания плит теплоизоляции. 3. 
Теплоизоляция из минеральных плит. 4. Плитка сплитерная на цементном растворе. 
-0302: Стены подвала из блоков ФБС из тяжелого бетона класса В7,5. Монолитные участки из 
бетона тяжелого класса В7,5. Монолитный пояс из бетона тяжелого класса В20. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя из толи гидроизоляционной ТГ-350. Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности. Прижимная стенка из кирпича 
керамического одинарного рядового полнотелого марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 
мм. 
 
Состав работ: 
-0301: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен 
бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция 

горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 6. Облицовка 
наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе . 7. Армирование кладки стен и других 
конструкций. 
-0302: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство 
пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен и фундаментов. 6. Кладка стены наружной из 
кирпича (прижимная стенка). 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
 
8804-0501-0301 - и отделкой фасада сплитерной плиткой 
8804-0501-0302 - и гидроизоляцией с прижимной стенкой из кирпича 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0301 68 788 17 712 4 972 1 825 46 104 - 11,8523 1,0671 
8804-0501-0302 51 681 6 878 4 814 1 738 39 989 - 5,0246 1,0038 
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Группа 2 Стены техподполья 
Таблица 8804-0502-01 - Стены техподполья железобетонные монолитные с утеплением плитами теплоизоляционными 

 
Описание: 
-0101: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 20 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм. 
-0102: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм. 
-0103: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм. 
-0104: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен 
железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая 

обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 4. Оштукатуривание по сетке без устройства 
каркаса улучшенное. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 
 
8804-0502-0101 - для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм 
8804-0502-0102 - для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм 
8804-0502-0103 - для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм 
8804-0502-0104 - для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм 
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0502-0101 85 068 23 439 3 200 837 58 429 - 16,8058 0,5589 
8804-0502-0102 87 733 24 495 3 285 872 59 953 - 17,4872 0,5826 
8804-0502-0103 87 925 24 557 3 290 874 60 078 - 17,5273 0,5840 
8804-0502-0104 88 006 24 632 3 297 877 60 077 - 17,5754 0,5857 

 
Раздел 2 Перекрытия и покрытия 
Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0101-01 - Перекрытия сборные железобетонные 

 
Описание: 
-0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 1 - 
наружная стена, 2 - стальные анкеры, 3 - внутренняя стена, 4 - монтажная петля, 5 - 
проволочная скрутка, 6 - железобетонные плиты, 7 - слой раствора 
 
Состав работ: 
1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов панелей 
перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, арматурных 
стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков 
арматуры. 
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8809-0101-0101 - Перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0101 5 892 505 114 26 5 273 - 0,3296 0,0178 

 
Таблица 8809-0101-02 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из 
бетона 

 
Описание: 
-0201: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
Монолитный участок площадью до 5 м2 и толщиной до 200 мм, армированный сетками 
 
Состав работ: 
0201: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, арматурных 
стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры.5. 
Устройство монолитных железобетонных участков из бетона тяжелого кл. В15 при сборном 
ж/б перекрытии 

 
8809-0101-0201 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из бетона 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0201 1 085 525 176 41 384 - 0,3474 0,0000 
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Группа 2 Покрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0102-01 - Покрытия сборные железобетонные 

 
Описание: 
0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов панелей 
перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковок, 
накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры. 
 
 

8809-0102-0101 - Покрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0102-0101 5 892 505 114 26 5 273 - 0,3296 0,0178 

 
Группа 3 Утепление чердачное 
Таблица 8809-0103-01 - Утепление чердачное 

 

Описание: 
0101: Утепление перекрытия жесткими теплоизоляционными плитами с устройством песчано-цементной 
стяжки: 1 - перекрытие, 2 - плиты теплоизоляционные, 3 - пароизоляция, гидроизоляция, 4 - песчано-
цементная стяжка. 
 

Состав работ: 
0101: 1. Устройство прокладной пароизоляции в один слой. 2. Утепление покрытий плитами из 

минеральной ваты. 3. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой. 4. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек. 
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8809-0103-0101 - Утепление чердачное из плит минераловатных 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0103-0101 15 336 1 220 230 57 13 886 - 0,8839 0,0329 

 
Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия монолитные железобетонные 
Таблица 8809-0201-01 - Перекрытия монолитные железобетонные 

 

 
 
Описание: 
-0101, -0102, -0103: Перекрытия монолитные железобетонные, бетон тяжелый класса В15 с армированием каркасами плоскими 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103: Устройство перекрытия. Изготовление арматурных сеток. 
 
8809-0201-0101 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм 
8809-0201-0102 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 200 мм 
8809-0201-0103 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 220 мм  
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Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0101 9 549 1 710 315 75 7 524 - 1,2925 0,0500 
8809-0201-0102 12 084 2 527 413 100 9 144 - 1,9107 0,0655 
8809-0201-0103 12 372 2 723 452 110 9 197 - 2,0638 0,0717 

 
Таблица 8809-0201-02 - Покрытия монолитные железобетонные 

 
Описание: 
-0201: Монолитная плита покрытия из бетона В25 (М350) толщиной 220 мм. 
 
Состав работ: 
-0201: Устройство покрытия. Изготовление каркасов арматурных 
пространственных. 
 
 

8809-0201-0201 - Покрытия монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0201 18 950 2 742 426 106 15 782 - 2,0149 0,0663 
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Группа 2 Утепелние чердачное 
Таблица 8809-0202-01 - Утепление чердачное 

 
Описание: 
0101: По железобетоннай плите покрытия: пароизоляция - 1 слой полиэтиленовой пленки, 
цементно-песчаная стяжка б=60мм армированная сеткой 150 на 150 мм, плиты 
пенополистирольные ПСБ-С-25 g=220 мм, минераловатные плиты на базальтовой основе б=220 мм 
 
Состав работ: 
0101: 1. Оклейка полиэтиленовой пленкой. 2. Утепление плитами из пенопласта полистерольного. 
3. Утепеление плитами из минеральной ваты. 4. Устройство стяжки выравнивающей цементно-
песчаной. 
 

8809-0202-0101 - Утепление чердачное из пенопласта, минеральной ваты 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0202-0101 8 389 3 036 1 355 576 3 998 - 1,9245 0,3867 

 
Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные 
Группа 1 Покрытия деревянные малоэтажных домов 
Таблица 8809-0301-01 - Покрытия деревянные малоэтажных домов 

 
Описание: 
Деревянно-балочное с подшивкой из ГКЛВ б=12,5мм по обрешетке из досок б=30мм, утеплитель 
из минераловатных плит на синтетическом связующем р=50кг/м3 по ГОСТ 21880-2011 по слою 
рубероида. 
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Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104, -0105: 1. Устройство перекрытия с укладкой балок. 2. Пароизоляция прокладочная. 3. Стяжки выравнивающие 
цементно-песчаные. 4. Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе. 
 
8809-0301-0101 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -20 град. С 
8809-0301-0102 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -25 град. С 
8809-0301-0103 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -30 град. С 
8809-0301-0104 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -35 град. С 
8809-0301-0105 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -39 град. С 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0301-0101 12 506 2 911 290 105 9 305 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0102 13 166 2 911 290 105 9 965 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0103 13 416 2 911 290 105 10 215 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0104 14 098 2 911 290 105 10 897 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0105 14 326 2 911 290 105 11 125 - 2,2043 0,0606 
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02 Город Алматы 
 

Раздел 1 Стены 
Подраздел 1 Стены из кирпича 
Группа 1 Стены из кирпича керамического 
Таблица 8804-0101-07 - Стены из кирпича керамического полнотелого, армированные с облицовкой лицевым кирпичом и 
утеплением 

 
 
Описание: 
-0701: Стены кирпичные толщиной 510 мм с облицовкой лицевым кирпичом, армированные, с 
утеплением плитами теплоизоляционными 
 
Состав работ: 
-0701: 1. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. 2. Армирование кладки стен и других 
конструкций. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 
 
 

8804-0101-0701 - минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0101-0701 46 949 16 278 2 810 728 27 861 - 11,6487 0,5126 
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Группа 2 Стены из кирпича силикатного 
Таблица 8804-0102-01 - Стены из кирпича силикатного полнотелого 

 
 
 
Описание: 
-0101: Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 
250 мм х 120 мм х 65 мм на растворе готовом кладочном тяжелом цементном марки 
М50 с гильзами для прокладки коммуникаций. 
 
Состав работ: 
-0101: 1. Кладка кирпичных стен. 2. Установка закладных деталей. 3. Заделка 
отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций). 

 
8804-0102-0101 - без облицовки 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0101 25 541 5 690 2 573 569 17 278 - 4,6625 0,4004 
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Таблица 8804-0102-04 - Стены из кирпича силикатного полнотелого с утеплением и отделкой 
 
Описание: 
-0401: Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по 
сетке, с декоративной штукатуркой. 
-0402: 1. Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по 
сетке, с облицовкой плиткой на клею толщ. 10 мм. 2. Клеевой состав для приклеивания 
плит теплоизоляции. 3. Утепление из экструзионного пенополистирола. 4. Плитка 
облицовочная на клею. 
 
Состав работ: 
-0401: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с 
подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 
5. Окраска с лесов по подготовленной поверхности. 6. Устройство обделок на фасадах 
(наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и 

разборка лесов наружных инвентарных. 
-0402: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание 
стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 5. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными 
плитками. 6. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и 
разборка лесов наружных инвентарных. 
 
8804-0102-0401 - декоративной штукатуркой 
8804-0102-0402 - плиткой на клею 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0401 84 695 32 170 4 396 1 257 48 129 - 23,1845 0,8948 
8804-0102-0402 108 532 44 943 4 465 1 296 59 124 - 32,6328 0,9272 
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Подраздел 2 Стены бетонные 
Группа 1 Стены легкобетонные 
Таблица 8804-0201-01 - Стены из пенобетона 

 
 
Описание: 
-0102: Стены толщиной 640 мм из легкобетонных камней с утеплением минераловатными плитами 
толщиной 130 мм и облицовкой полуторным силикатным кирпичом 
 
Состав работ: 
-0102: 1. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м. 2. Кладка стен 
наружных простых при высоте этажа до 4 м. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов 
 

8804-0201-0102 - с облицовкой силикатным утолщенным кирпичом и утеплением минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0201-0102 27 436 8 226 2 742 659 16 468 - 6,0138 0,4641 
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Подраздел 5 Стены подземной части здания 
Группа 1 Стены подвала 
Таблица 8804-0501-01 - Стены подвала железобетонные монолитные с утеплением 

 
 
Описание: 
-0101: Стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм из 
бетона кл. В25 с утеплением плитами пенополистирольными толщиной 30 
мм на высоту 1,15 м (ниже отм. 0,000). 
-0102: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с 
утеплением плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м 
(ниже отм.0,000) 
-0103: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 200 мм из бетона 
кл. В25 (М350) с утеплением плитами минераловатными базальтовыми 
толщ. 50 мм и отделка фасада штукатуркой декоративным раствором на 
высоту 1,15 м (ниже отм. 0,000). 
-0104: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с 
утеплением плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м 
(ниже отм.0,000) 
 

Состав работ: 
-0101, -0102: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция 
боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Изоляция изделиями из 
пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0103: 1.Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Оштукатуривание стен по 
сетке без устройства каркаса улучшенное. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для 
прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая 
оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен и фундаментов. 3. Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов на битуме поверхности стен. 4. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными 
керамическими цветными плитками стен. 
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8804-0501-0101 - плитами пенополистерольными толщ. 30 мм 
8804-0501-0102 - плитами пенополистерольными толщ. 100 мм 
8804-0501-0103 - плитами минераловатными толщ. 50 мм 
8804-0501-0104 - плитами минераловатными толщ. 100 мм 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0101 59 066 14 944 2 792 648 41 330 - 11,3806 0,4444 
8804-0501-0102 58 369 15 949 2 943 713 39 477 - 11,9966 0,4903 
8804-0501-0103 74 930 19 061 3 040 755 52 829 - 14,4421 0,5247 
8804-0501-0104 118 910 29 619 3 444 914 85 847 - 21,6320 0,6349 

 
 

Таблица 8804-0501-02 - Стены подвала железобетонные монолитные без утепления 
 
 

 
Описание: 
-0201: Железобетонные стены подвалов и подпорные стены высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из 
бетона класса В25. Трубы хризотилцементные безнапорные для прохода коммуникаций 
 
Состав работ: 
-0201: 1. Устройство монолитных железобетонных стен подвала. 2. Установка закладных деталей. 3 
Установка асбестоцементных труб для прохода коммуникаций. 
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8804-0501-0201 - толщиной до 300 мм 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0201 55 883 11 724 2 663 602 41 496 - 9,1074 0,4126 

 
Таблица 8804-0501-03 - Стены подвала из блоков с монолитным поясом 

 
 
Описание: 
-0301: 1. Стена подвала из блоков. 2. Клеевой состав для приклеивания плит теплоизоляции. 
3. Теплоизоляция из минеральных плит. 4. Плитка сплитерная на цементном растворе. 
-0302: Стены подвала из блоков ФБС из тяжелого бетона класса В7,5. Монолитные участки 
из бетона тяжелого класса В7,5. Монолитный пояс из бетона тяжелого класса В20. 
Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя из толи гидроизоляционной ТГ-350. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности. 
Прижимная стенка из кирпича керамического одинарного рядового полнотелого марки 
М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм. 
 
Состав работ: 
-0301: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен 
бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Изоляция изделиями из 

пенопласта на битуме поверхности стен. 6. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на 
цементном растворе. 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
-0302: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство 
пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен и фундаментов. 6. Кладка стены наружной из 
кирпича (прижимная стенка). 7. Армирование кладки стен и других конструкций.  
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8804-0501-0301 - и отделкой фасада сплитерной плиткой 
8804-0501-0302 - и гидроизоляцией с прижимной стенкой из кирпича 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0301 65 763 17 221 4 896 1 747 43 646 - 11,8523 1,0671 
8804-0501-0302 48 621 6 688 4 741 1 664 37 192 - 5,0246 1,0038 

 
Группа 2 Стены техподполья 
Таблица 8804-0502-01 - Стены техподполья железобетонные монолитные с утеплением плитами теплоизоляционными 

 
Описание: 
-0101: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 20 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм. 
-0102: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм. 
-0103: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм. 
-0104: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен 

железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной 
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поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 4. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. 5. Изоляция 
изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 
 
8804-0502-0101 - для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм 
8804-0502-0102 - для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм 
8804-0502-0103 - для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм 
8804-0502-0104 - для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0502-0101 80 485 22 784 3 166 801 54 535 - 16,8058 0,5589 
8804-0502-0102 83 183 23 810 3 250 835 56 123 - 17,4872 0,5826 
8804-0502-0103 83 378 23 871 3 255 837 56 252 - 17,5273 0,5840 
8804-0502-0104 83 459 23 943 3 261 839 56 255 - 17,5754 0,5857 
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Раздел 2 Перекрытия и покрытия 
Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0101-01 - Перекрытия сборные железобетонные 

 
 
Описание: 
-0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 1 - 
наружная стена, 2 - стальные анкеры, 3 - внутренняя стена, 4 - монтажная петля, 5 - 
проволочная скрутка, 6 - железобетонные плиты, 7 - слой раствора 
 
Состав работ: 
1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов панелей 
перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковок, 
накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры. 
 
 

8809-0101-0101 - Перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0101 9 773 491 113 25 9 169 - 0,3296 0,0178 
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Таблица 8809-0101-02 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из 
бетона 

 
 
Описание: 
-0201: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
Монолитный участок площадью до 5 м2 и толщиной до 200 мм, армированный сетками 
 
Состав работ: 
0201: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, арматурных 
стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры. 
5. Устройство монолитных железобетонных участков из бетона тяжелого кл. В15 при 
сборном ж/б перекрытии 

 
8809-0101-0201 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из бетона 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0201 1 051 511 174 39 366 - 0,3474 0,0000 
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Группа 2 Покрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0102-01 - Покрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры. 
 
 
 

 
8809-0102-0101 - Покрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0102-0101 9 773 491 113 25 9 169 - 0,3296 0,0178 
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Группа 3 Утепление чердачное 
Таблица 8809-0103-01 - Утепление чердачное 

 
 
Описание: 
0101: Утепление перекрытия жесткими теплоизоляционными плитами с устройством 
песчано-цементной стяжки: 1 - перекрытие, 2 - плиты теплоизоляционные, 3 - 
пароизоляция, гидроизоляция, 4 - песчано-цементная стяжка. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Устройство прокладной пароизоляции в один слой. 2. Утепление покрытий 
плитами из минеральной ваты. 3. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой. 4. 
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек. 

 
8809-0103-0101 - Утепление чердачное из плит минераловатных 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0103-0101 15 225 1 186 227 55 13 812 - 0,8839 0,0329 
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Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия монолитные железобетонные 
Таблица 8809-0201-01 - Перекрытия монолитные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101, -0102, -0103: Перекрытия монолитные железобетонные, бетон тяжелый 
класса В15 с армированием каркасами плоскими 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103: Устройство перекрытия. Изготовление арматурных сеток. 
 
 

8809-0201-0101 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм 
8809-0201-0102 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 200 мм 
8809-0201-0103 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0101 8 990 1 662 312 72 7 016 - 1,2925 0,0500 
8809-0201-0102 11 352 2 457 409 96 8 486 - 1,9107 0,0655 
8809-0201-0103 11 558 2 647 447 105 8 464 - 2,0638 0,0717 
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Таблица 8809-0201-02 - Покрытия монолитные железобетонные 
 

 
 
Описание: 
-0201: Монолитная плита покрытия из бетона В25 (М350) толщиной 220 мм. 
 
Состав работ: 
-0201: Устройство покрытия. Изготовление каркасов арматурных пространственных. 
 
 
 

8809-0201-0201 - Покрытия монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0201 18 228 2 665 422 101 15 141 - 2,0149 0,0663 
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Группа 2 Утепелние чердачное 
Таблица 8809-0202-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: По железобетоннай плите покрытия: пароизоляция - 1 слой полиэтиленовой 
пленки, цементно-песчаная стяжка б=60мм армированная сеткой 150 на 150 мм, плиты 
пенополистирольные ПСБ-С-25 g=220 мм, минераловатные плиты на базальтовой основе 
б=220 мм 
 
Состав работ: 
0101: 1. Оклейка полиэтиленовой пленкой. 2. Утепление плитами из пенопласта 
полистерольного. 3. Утепеление плитами из минеральной ваты. 4. Устройство стяжки 
выравнивающей цементно-песчаной. 
 

8809-0202-0101 - Утепление чердачное из пенопласта, минеральной ваты 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0202-0101 7 741 2 952 1 330 551 3 459 - 1,9245 0,3867 
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Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные 
Группа 1 Покрытия деревянные малоэтажных домов 
Таблица 8809-0301-01 - Покрытия деревянные малоэтажных домов 

 
 
Описание: 
Деревянно-балочное с подшивкой из ГКЛВ б=12,5мм по обрешетке из досок б=30мм, 
утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем р=50кг/м3 по ГОСТ 
21880-2011 по слою рубероида. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104, -0105: 1. Устройство перекрытия с укладкой балок. 2. 
Пароизоляция прокладочная. 3. Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. 4. Облицовка 
потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе. 
 

8809-0301-0101 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -20 град. С 
8809-0301-0102 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -25 град. С 
8809-0301-0103 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -30 град. С 
8809-0301-0104 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -35 град. С 
8809-0301-0105 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -39 град. С 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0301-0101 12 607 2 831 285 100 9 491 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0102 13 263 2 831 285 100 10 147 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0103 13 512 2 831 285 100 10 396 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0104 14 190 2 831 285 100 11 074 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0105 14 416 2 831 285 100 11 300 - 2,2043 0,0606 
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03 Акмолинская область 
 

Раздел 1 Стены 
Подраздел 1 Стены из кирпича 
Группа 1 Стены из кирпича керамического 
Таблица 8804-0101-07 - Стены из кирпича керамического полнотелого, армированные с облицовкой лицевым кирпичом и 
утеплением 

 
 
Описание: 
-0701: Стены кирпичные толщиной 510 мм с облицовкой лицевым кирпичом, армированные, с 
утеплением плитами теплоизоляционными 
 
Состав работ: 
-0701: 1. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. 2. Армирование кладки стен и других 
конструкций. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 

8804-0101-0701 - минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0101-0701 47 233 13 424 2 704 603 31 105 - 11,6487 0,5126 
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Группа 2 Стены из кирпича силикатного 
Таблица 8804-0102-01 - Стены из кирпича силикатного полнотелого 

 
 
 
Описание: 
-0101: Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 
мм х 120 мм х 65 мм на растворе готовом кладочном тяжелом цементном марки М50 с 
гильзами для прокладки коммуникаций. 
 
Состав работ: 
-0101: 1. Кладка кирпичных стен. 2. Установка закладных деталей. 3. Заделка отверстий 
кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций). 

 
8804-0102-0101 - без облицовки 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0101 25 362 4 695 2 488 471 18 179 - 4,6625 0,4004 
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Таблица 8804-0102-04 - Стены из кирпича силикатного полнотелого с утеплением и отделкой 
 
 
Описание: 
-0401: Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по 
сетке, с декоративной штукатуркой. 
-0402: 1. Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по 
сетке, с облицовкой плиткой на клею толщ. 10 мм. 2. Клеевой состав для приклеивания 
плит теплоизоляции. 3. Утепление из экструзионного пенополистирола. 4. Плитка 
облицовочная на клею. 
 

Состав работ: 
-0401: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с 
подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 
5. Окраска с лесов по подготовленной поверхности. 6. Устройство обделок на фасадах 

(наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и разборка лесов наружных инвентарных. 
-0402: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание 
стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 5. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными 
плитками. 6. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и 
разборка лесов наружных инвентарных. 
 

8804-0102-0401 - декоративной штукатуркой 
8804-0102-0402 - плиткой на клею 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0401 83 093 26 530 4 213 1 041 52 350 - 23,1845 0,8948 
8804-0102-0402 102 099 37 059 4 276 1 073 60 764 - 32,6328 0,9272 
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Подраздел 2 Стены бетонные 
Группа 1 Стены легкобетонные 
Таблица 8804-0201-01 - Стены из пенобетона 

 
 
 
Описание: 
-0102: Стены толщиной 640 мм из легкобетонных камней с утеплением минераловатными плитами 
толщиной 130 мм и облицовкой полуторным силикатным кирпичом 
 
Состав работ: 
-0102: 1. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м. 2. Кладка стен 
наружных простых при высоте этажа до 4 м. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов 
 
 

8804-0201-0102 - с облицовкой силикатным утолщенным кирпичом и утеплением минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0201-0102 24 975 6 785 2 645 546 15 545 - 6,0138 0,4641 
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Подраздел 5 Стены подземной части здания 
Группа 1 Стены подвала 
Таблица 8804-0501-01 - Стены подвала железобетонные монолитные с утеплением 

 
 
Описание: 
-0101: Стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм из 
бетона кл. В25 с утеплением плитами пенополистирольными толщиной 30 
мм на высоту 1,15 м (ниже отм. 0,000). 
-0102: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с 
утеплением плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м 
(ниже отм.0,000) 
-0103: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 200 мм из бетона 
кл. В25 (М350) с утеплением плитами минераловатными базальтовыми 
толщ. 50 мм и отделка фасада штукатуркой декоративным раствором на 
высоту 1,15 м (ниже отм. 0,000). 
-0104: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с 
утеплением плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м 
(ниже отм.0,000) 
 
 

Состав работ: 
-0101, -0102: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция 
боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Изоляция изделиями из 
пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0103: 1.Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Оштукатуривание стен по 
сетке без устройства каркаса улучшенное. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для 
прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая 
оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен и фундаментов. 3. Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов на битуме поверхности стен. 4. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными 
керамическими цветными плитками стен. 
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8804-0501-0101 - плитами пенополистерольными толщ. 30 мм 
8804-0501-0102 - плитами пенополистерольными толщ. 100 мм 
8804-0501-0103 - плитами минераловатными толщ. 50 мм 
8804-0501-0104 - плитами минераловатными толщ. 100 мм 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0101 61 157 12 328 2 710 536 46 119 - 11,3806 0,4444 
8804-0501-0102 60 270 13 159 2 851 590 44 260 - 11,9966 0,4903 
8804-0501-0103 75 914 15 722 2 941 625 57 251 - 14,4421 0,5247 
8804-0501-0104 115 067 24 430 3 327 757 87 310 - 21,6320 0,6349 

 
 

Таблица 8804-0501-02 - Стены подвала железобетонные монолитные без утепления 
 

 
Описание: 
-0201: Железобетонные стены подвалов и подпорные стены высотой до 3 м, толщиной до 300 
мм из бетона класса В25. Трубы хризотилцементные безнапорные для прохода коммуникаций 
 
Состав работ: 
-0201: 1. Устройство монолитных железобетонных стен подвала. 2. Установка закладных 
деталей. 3 Установка асбестоцементных труб для прохода коммуникаций. 
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8804-0501-0201 - толщиной до 300 мм 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0201 58 282 9 672 2 586 498 46 024 - 9,1074 0,4126 

 
Таблица 8804-0501-03 - Стены подвала из блоков с монолитным поясом 

 
Описание: 
-0301: 1. Стена подвала из блоков. 2. Клеевой состав для приклеивания плит 
теплоизоляции. 3. Теплоизоляция из минеральных плит. 4. Плитка сплитерная на 
цементном растворе. 
-0302: Стены подвала из блоков ФБС из тяжелого бетона класса В7,5. Монолитные 
участки из бетона тяжелого класса В7,5. Монолитный пояс из бетона тяжелого 
класса В20. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя из толи 
гидроизоляционной ТГ-350. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 
по выровненной поверхности. Прижимная стенка из кирпича керамического 
одинарного рядового полнотелого марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 
мм. 
 
Состав работ: 
-0301: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и 
подпорных стен бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 
4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. 
Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 6. Облицовка 
наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на 
цементном растворе . 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 

-0302: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство 
пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Гидроизоляция боковая обмазочная 
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битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен и фундаментов. 6. Кладка стены наружной из 
кирпича (прижимная стенка). 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
 
8804-0501-0301 - и отделкой фасада сплитерной плиткой 
8804-0501-0302 - и гидроизоляцией с прижимной стенкой из кирпича 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0301 70 952 14 205 4 621 1 446 52 126 - 11,8523 1,0671 
8804-0501-0302 55 997 5 516 4 475 1 376 46 006 - 5,0246 1,0038 

 
Группа 2 Стены техподполья 
Таблица 8804-0502-01 - Стены техподполья железобетонные монолитные с утеплением плитами теплоизоляционными 

 
Описание: 
-0101: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 20 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм. 
-0102: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм. 
-0103: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм. 
-0104: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм. 
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Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 4. 
Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 
 
8804-0502-0101 - для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм 
8804-0502-0102 - для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм 
8804-0502-0103 - для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм 
8804-0502-0104 - для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0502-0101 81 124 18 794 3 066 663 59 264 - 16,8058 0,5589 
8804-0502-0102 83 533 19 641 3 145 691 60 747 - 17,4872 0,5826 
8804-0502-0103 83 712 19 691 3 150 692 60 871 - 17,5273 0,5840 
8804-0502-0104 83 773 19 751 3 156 694 60 866 - 17,5754 0,5857 
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Раздел 2 Перекрытия и покрытия 
Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0101-01 - Перекрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 1 - 
наружная стена, 2 - стальные анкеры, 3 - внутренняя стена, 4 - монтажная петля, 5 - 
проволочная скрутка, 6 - железобетонные плиты, 7 - слой раствора 
 
Состав работ: 
1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов панелей 
перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковок, 
накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры. 
 
 

8809-0101-0101 - Перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0101 7 059 405 109 21 6 545 - 0,3296 0,0178 
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Таблица 8809-0101-02 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из 
бетона 

 
 
 
Описание: 
-0201: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
Монолитный участок площадью до 5 м2 и толщиной до 200 мм, армированный сетками 
 
Состав работ: 
0201: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры.5. Устройство монолитных железобетонных участков из бетона 
тяжелого кл. В15 при сборном ж/б перекрытии 
 

8809-0101-0201 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из бетона 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0201 990 421 169 32 400 - 0,3474 0,0000 
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Группа 2 Покрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0102-01 - Покрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры. 
 
 

 
8809-0102-0101 - Покрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0102-0101 7 059 405 109 21 6 545 - 0,3296 0,0178 
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Группа 3 Утепление чердачное 
Таблица 8809-0103-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: Утепление перекрытия жесткими теплоизоляционными плитами с устройством 
песчано-цементной стяжки: 1 - перекрытие, 2 - плиты теплоизоляционные, 3 - 
пароизоляция, гидроизоляция, 4 - песчано-цементная стяжка. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Устройство прокладной пароизоляции в один слой. 2. Утепление покрытий 
плитами из минеральной ваты. 3. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой. 4. 
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек. 

 
8809-0103-0101 - Утепление чердачное из плит минераловатных 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0103-0101 13 325 978 220 45 12 127 - 0,8839 0,0329 
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Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия монолитные железобетонные 
Таблица 8809-0201-01 - Перекрытия монолитные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101, -0102, -0103: Перекрытия монолитные железобетонные, бетон тяжелый 
класса В15 с армированием каркасами плоскими 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103: Устройство перекрытия. Изготовление арматурных сеток. 
 
 

8809-0201-0101 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм 
8809-0201-0102 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 200 мм 
8809-0201-0103 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0101 9 537 1 371 302 60 7 864 - 1,2925 0,0500 
8809-0201-0102 11 990 2 027 395 80 9 568 - 1,9107 0,0655 
8809-0201-0103 12 280 2 184 431 87 9 665 - 2,0638 0,0717 
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Таблица 8809-0201-02 - Покрытия монолитные железобетонные 
 
Описание: 
-0201: Монолитная плита покрытия из бетона В25 (М350) толщиной 220 мм. 
 
Состав работ: 
-0201: Устройство покрытия. Изготовление каркасов арматурных 
пространственных. 
 

8809-0201-0201 - Покрытия монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0201 18 651 2 198 407 84 16 046 - 2,0149 0,0663 

 
Группа 2 Утепелние чердачное 
Таблица 8809-0202-01 - Утепление чердачное 

 
Описание: 
0101: По железобетоннай плите покрытия: пароизоляция - 1 слой полиэтиленовой пленки, 
цементно-песчаная стяжка б=60мм армированная сеткой 150 на 150 мм, плиты 
пенополистирольные ПСБ-С-25 g=220 мм, минераловатные плиты на базальтовой основе 
б=220 мм 
 
Состав работ: 
0101: 1. Оклейка полиэтиленовой пленкой. 2. Утепление плитами из пенопласта 
полистерольного. 3. Утепеление плитами из минеральной ваты. 4. Устройство стяжки 
выравнивающей цементно-песчаной.  
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8809-0202-0101 - Утепление чердачное из пенопласта, минеральной ваты 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0202-0101 7 084 2 434 1 237 456 3 413 - 1,9245 0,3867 

 
Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные 
Группа 1 Покрытия деревянные малоэтажных домов 
Таблица 8809-0301-01 - Покрытия деревянные малоэтажных домов 

 
 
Описание: 
Деревянно-балочное с подшивкой из ГКЛВ б=12,5мм по обрешетке из досок б=30мм, 
утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем р=50кг/м3 по ГОСТ 
21880-2011 по слою рубероида. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104, -0105: 1. Устройство перекрытия с укладкой балок. 2. 
Пароизоляция прокладочная. 3. Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. 4. Облицовка 
потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе. 
 

8809-0301-0101 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -20 град. С 
8809-0301-0102 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -25 град. С 
8809-0301-0103 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -30 град. С 
8809-0301-0104 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -35 град. С 
8809-0301-0105 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -39 град. С 
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Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0301-0101 11 689 2 335 268 83 9 086 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0102 12 243 2 335 268 83 9 640 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0103 12 454 2 335 268 83 9 851 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0104 13 027 2 335 268 83 10 424 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0105 13 218 2 335 268 83 10 615 - 2,2043 0,0606 

  



УСН РК 8.02-03-2018 54 

 

04 Актюбинская область 
 

Раздел 1 Стены 
Подраздел 1 Стены из кирпича 
Группа 1 Стены из кирпича керамического 
Таблица 8804-0101-07 - Стены из кирпича керамического полнотелого, армированные с облицовкой лицевым кирпичом и 
утеплением 

 
 
Описание: 
-0701: Стены кирпичные толщиной 510 мм с облицовкой лицевым кирпичом, армированные, с 
утеплением плитами теплоизоляционными 
 
Состав работ: 
-0701: 1. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. 2. Армирование кладки стен и других 
конструкций. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 
 

8804-0101-0701 - минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0101-0701 48 124 13 481 2 687 608 31 956 - 11,6487 0,5126 
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Группа 2 Стены из кирпича силикатного 
Таблица 8804-0102-01 - Стены из кирпича силикатного полнотелого 

 
Описание: 
-0101: Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 
120 мм х 65 мм на растворе готовом кладочном тяжелом цементном марки М50 с гильзами для 
прокладки коммуникаций. 
 

Состав работ: 
-0101: 1. Кладка кирпичных стен. 2. Установка закладных деталей. 3. Заделка отверстий 
кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций). 

8804-0102-0101 - без облицовки 
Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0101 25 306 4 714 2 477 475 18 115 - 4,6625 0,4004 

 

Таблица 8804-0102-04 - Стены из кирпича силикатного полнотелого с утеплением и отделкой 
 

Описание: 
-0401: Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по сетке, с 
декоративной штукатуркой. 
-0402: 1. Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по сетке, с 
облицовкой плиткой на клею толщ. 10 мм. 2. Клеевой состав для приклеивания плит теплоизоляции. 3. 
Утепление из экструзионного пенополистирола. 4. Плитка облицовочная на клею. 
 

Состав работ: 
-0401: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание 
стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 5. Окраска с лесов по подготовленной поверхности. 6. Устройство обделок на фасадах 
(наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и разборка лесов наружных инвентарных. 
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-0402: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание 
стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 5. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными 
плитками. 6. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и 
разборка лесов наружных инвентарных. 
 
8804-0102-0401 - декоративной штукатуркой 
8804-0102-0402 - плиткой на клею 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0401 81 285 26 639 4 184 1 049 50 462 - 23,1845 0,8948 
8804-0102-0402 102 586 37 215 4 247 1 082 61 124 - 32,6328 0,9272 

 
Подраздел 2 Стены бетонные 
Группа 1 Стены легкобетонные 
Таблица 8804-0201-01 - Стены из пенобетона 

 
Описание: 
-0102: Стены толщиной 640 мм из легкобетонных камней с утеплением минераловатными плитами толщиной 
130 мм и облицовкой полуторным силикатным кирпичом 
 
Состав работ: 
-0102: 1. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м. 2. Кладка стен 
наружных простых при высоте этажа до 4 м. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
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8804-0201-0102 - с облицовкой силикатным утолщенным кирпичом и утеплением минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0201-0102 24 291 6 812 2 630 550 14 849 - 6,0138 0,4641 

 
Подраздел 5 Стены подземной части здания 
Группа 1 Стены подвала 
Таблица 8804-0501-01 - Стены подвала железобетонные монолитные с утеплением 

 
Описание: 
-0101: Стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл. 
В25 с утеплением плитами пенополистирольными толщиной 30 мм на высоту 1,15 м 
(ниже отм. 0,000). 
-0102: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением 
плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
-0103: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 200 мм из бетона кл. В25 
(М350) с утеплением плитами минераловатными базальтовыми толщ. 50 мм и 
отделка фасада штукатуркой декоративным раствором на высоту 1,15 м (ниже отм. 
0,000). 
-0104: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением 
плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
 
Состав работ: 
-0101, -0102: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных 
высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме 
поверхности стен.4. Установка трубы для прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
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-0103: 1.Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Оштукатуривание стен по 
сетке без устройства каркаса улучшенное. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для 
прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая 
оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен и фундаментов. 3. Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов на битуме поверхности стен. 4. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными 
керамическими цветными плитками стен. 
 
8804-0501-0101 - плитами пенополистерольными толщ. 30 мм 
8804-0501-0102 - плитами пенополистерольными толщ. 100 мм 
8804-0501-0103 - плитами минераловатными толщ. 50 мм 
8804-0501-0104 - плитами минераловатными толщ. 100 мм 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0101 62 556 12 377 2 680 541 47 499 - 11,3806 0,4444 
8804-0501-0102 61 940 13 210 2 820 595 45 910 - 11,9966 0,4903 
8804-0501-0103 77 720 15 784 2 910 630 59 026 - 14,4421 0,5247 
8804-0501-0104 117 328 24 529 3 287 763 89 512 - 21,6320 0,6349 

 
Таблица 8804-0501-02 - Стены подвала железобетонные монолитные без утепления 

 
Описание: 
-0201: Железобетонные стены подвалов и подпорные стены высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из 
бетона класса В25. Трубы хризотилцементные безнапорные для прохода коммуникаций 
 
Состав работ: 
-0201: 1. Устройство монолитных железобетонных стен подвала. 2. Установка закладных деталей. 3 
Установка асбестоцементных труб для прохода коммуникаций.   
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8804-0501-0201 - толщиной до 300 мм 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0201 60 020 9 709 2 559 502 47 752 - 9,1074 0,4126 

 
Таблица 8804-0501-03 - Стены подвала из блоков с монолитным поясом 

 
Описание: 
-0301: 1. Стена подвала из блоков. 2. Клеевой состав для приклеивания плит теплоизоляции. 3. 
Теплоизоляция из минеральных плит. 4. Плитка сплитерная на цементном растворе. 
-0302: Стены подвала из блоков ФБС из тяжелого бетона класса В7,5. Монолитные участки из 
бетона тяжелого класса В7,5. Монолитный пояс из бетона тяжелого класса В20. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя из толи гидроизоляционной ТГ-350. Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности. Прижимная стенка из кирпича 
керамического одинарного рядового полнотелого марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 
мм. 
 
Состав работ: 
-0301: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен 
бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Изоляция изделиями из пенопласта 
на битуме поверхности стен. 6. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими 

отдельными плитками на цементном растворе . 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
-0302: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство 
пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен и фундаментов. 6. Кладка стены наружной из 
кирпича (прижимная стенка). 7. Армирование кладки стен и других конструкций.  
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8804-0501-0301 - и отделкой фасада сплитерной плиткой 
8804-0501-0302 - и гидроизоляцией с прижимной стенкой из кирпича 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0301 63 980 14 265 4 602 1 458 45 113 - 11,8523 1,0671 
8804-0501-0302 49 245 5 539 4 463 1 388 39 243 - 5,0246 1,0038 

 
Группа 2 Стены техподполья 
Таблица 8804-0502-01 - Стены техподполья железобетонные монолитные с утеплением плитами теплоизоляционными 

 
Описание: 
-0101: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 20 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм. 
-0102: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм. 
-0103: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм. 
-0104: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм. 
 
 

Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. 



УСН РК 8.02-03-2018 

61 
 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 4. 
Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 
 
8804-0502-0101 - для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм 
8804-0502-0102 - для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм 
8804-0502-0103 - для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм 
8804-0502-0104 - для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0502-0101 82 643 18 869 3 028 668 60 746 - 16,8058 0,5589 
8804-0502-0102 84 887 19 720 3 107 697 62 060 - 17,4872 0,5826 
8804-0502-0103 85 057 19 770 3 111 698 62 176 - 17,5273 0,5840 
8804-0502-0104 85 105 19 830 3 117 700 62 158 - 17,5754 0,5857 
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Раздел 2 Перекрытия и покрытия 
Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0101-01 - Перекрытия сборные железобетонные 

 
 
Описание: 
-0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 1 - 
наружная стена, 2 - стальные анкеры, 3 - внутренняя стена, 4 - монтажная петля, 5 - 
проволочная скрутка, 6 - железобетонные плиты, 7 - слой раствора 
 
Состав работ: 
1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов панелей 
перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, арматурных 
стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры. 
 
 

8809-0101-0101 - Перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0101 6 658 406 108 21 6 144 - 0,3296 0,0178 
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Таблица 8809-0101-02 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из 
бетона 

 
 
 
Описание: 
-0201: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
Монолитный участок площадью до 5 м2 и толщиной до 200 мм, армированный сетками 
 
Состав работ: 
0201: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, арматурных 
стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков 
арматуры.5. Устройство монолитных железобетонных участков из бетона тяжелого кл. В15 
при сборном ж/б перекрытии 

 
8809-0101-0201 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из бетона 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0201 977 423 168 33 386 - 0,3474 0,0000 
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Группа 2 Покрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0102-01 - Покрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры. 
 
 

 
8809-0102-0101 - Покрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0102-0101 6 658 406 108 21 6 144 - 0,3296 0,0178 
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Группа 3 Утепление чердачное 
Таблица 8809-0103-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: Утепление перекрытия жесткими теплоизоляционными плитами с устройством 
песчано-цементной стяжки: 1 - перекрытие, 2 - плиты теплоизоляционные, 3 - 
пароизоляция, гидроизоляция, 4 - песчано-цементная стяжка. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Устройство прокладной пароизоляции в один слой. 2. Утепление покрытий 
плитами из минеральной ваты. 3. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой. 4. 
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек. 
 

8809-0103-0101 - Утепление чердачное из плит минераловатных 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0103-0101 12 305 982 218 46 11 105 - 0,8839 0,0329 
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Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия монолитные железобетонные 
Таблица 8809-0201-01 - Перекрытия монолитные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101, -0102, -0103: Перекрытия монолитные железобетонные, бетон тяжелый 
класса В15 с армированием каркасами плоскими 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103: Устройство перекрытия. Изготовление арматурных сеток. 
 
 

8809-0201-0101 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм 
8809-0201-0102 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 200 мм 
8809-0201-0103 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0101 9 404 1 376 300 60 7 728 - 1,2925 0,0500 
8809-0201-0102 11 802 2 035 393 80 9 374 - 1,9107 0,0655 
8809-0201-0103 12 064 2 192 429 88 9 443 - 2,0638 0,0717 
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Таблица 8809-0201-02 - Покрытия монолитные железобетонные 
 

 
 
Описание: 
-0201: Монолитная плита покрытия из бетона В25 (М350) толщиной 220 мм. 
 
Состав работ: 
-0201: Устройство покрытия. Изготовление каркасов арматурных пространственных. 
 
 

8809-0201-0201 - Покрытия монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0201 18 999 2 207 405 85 16 387 - 2,0149 0,0663 

 

Группа 2 Утепелние чердачное 
Таблица 8809-0202-01 - Утепление чердачное 

 
Описание: 
0101: По железобетоннай плите покрытия: пароизоляция - 1 слой полиэтиленовой пленки, цементно-
песчаная стяжка б=60мм армированная сеткой 150 на 150 мм, плиты пенополистирольные ПСБ-С-25 
g=220 мм, минераловатные плиты на базальтовой основе б=220 мм 
 
Состав работ: 
0101: 1. Оклейка полиэтиленовой пленкой. 2. Утепление плитами из пенопласта полистерольного. 3. 
Утепеление плитами из минеральной ваты. 4. Устройство стяжки выравнивающей цементно-
песчаной. 
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8809-0202-0101 - Утепление чердачное из пенопласта, минеральной ваты 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0202-0101 7 738 2 444 1 239 460 4 055 - 1,9245 0,3867 

 
Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные 
Группа 1 Покрытия деревянные малоэтажных домов 
Таблица 8809-0301-01 - Покрытия деревянные малоэтажных домов 

 
Описание: 
Деревянно-балочное с подшивкой из ГКЛВ б=12,5мм по обрешетке из досок б=30мм, 
утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем р=50кг/м3 по ГОСТ 
21880-2011 по слою рубероида. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104, -0105: 1. Устройство перекрытия с укладкой балок. 2. 
Пароизоляция прокладочная. 3. Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. 4. Облицовка 
потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе. 
 

8809-0301-0101 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -20 град. С 
8809-0301-0102 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -25 град. С 
8809-0301-0103 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -30 град. С 
8809-0301-0104 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -35 град. С 
8809-0301-0105 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -39 град. С 
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Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0301-0101 12 119 2 345 269 84 9 505 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0102 12 793 2 345 269 84 10 179 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0103 13 049 2 345 269 84 10 435 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0104 13 747 2 345 269 84 11 133 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0105 13 979 2 345 269 84 11 365 - 2,2043 0,0606 
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05 Алматинская область 
 

Раздел 1 Стены 
Подраздел 1 Стены из кирпича 
Группа 1 Стены из кирпича керамического 
Таблица 8804-0101-07 - Стены из кирпича керамического полнотелого, армированные с облицовкой лицевым кирпичом и 
утеплением 

 
 
Описание: 
-0701: Стены кирпичные толщиной 510 мм с облицовкой лицевым кирпичом, армированные, с 
утеплением плитами теплоизоляционными 
 
Состав работ: 
-0701: 1. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. 2. Армирование кладки стен и других 
конструкций. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 

8804-0101-0701 - минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0101-0701 45 444 14 874 2 784 675 27 786 - 11,6487 0,5126 
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Группа 2 Стены из кирпича силикатного 
Таблица 8804-0102-01 - Стены из кирпича силикатного полнотелого 

 
Описание: 
-0101: Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 
мм х 120 мм х 65 мм на растворе готовом кладочном тяжелом цементном марки М50 с 
гильзами для прокладки коммуникаций. 
 
Состав работ: 
-0101: 1. Кладка кирпичных стен. 2. Установка закладных деталей. 3. Заделка отверстий 
кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций). 

8804-0102-0101 - без облицовки 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0101 24 808 5 200 2 549 527 17 059 - 4,6625 0,4004 

 
Таблица 8804-0102-04 - Стены из кирпича силикатного полнотелого с утеплением и отделкой 

 
Описание: 
-0401: Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по сетке, с 
декоративной штукатуркой. 
-0402: 1. Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по сетке, с 
облицовкой плиткой на клею толщ. 10 мм. 2. Клеевой состав для приклеивания плит теплоизоляции. 3. 
Утепление из экструзионного пенополистирола. 4. Плитка облицовочная на клею. 
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Состав работ: 
-0401: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание 
стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 5. Окраска с лесов по подготовленной поверхности. 6. Устройство обделок на фасадах 
(наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и разборка лесов наружных инвентарных. 
-0402: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание 
стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 5. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными 
плитками. 6. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и 
разборка лесов наружных инвентарных. 
 
8804-0102-0401 - декоративной штукатуркой 
8804-0102-0402 - плиткой на клею 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0401 81 549 29 395 4 351 1 165 47 803 - 23,1845 0,8948 
8804-0102-0402 102 904 41 060 4 418 1 202 57 426 - 32,6328 0,9272 

 
Подраздел 2 Стены бетонные 
Группа 1 Стены легкобетонные 
Таблица 8804-0201-01 - Стены из пенобетона 

 
Описание: 
-0102: Стены толщиной 640 мм из легкобетонных камней с утеплением минераловатными плитами толщиной 130 
мм и облицовкой полуторным силикатным кирпичом 
 
Состав работ: 
-0102: 1. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м. 2. Кладка стен наружных 
простых при высоте этажа до 4 м. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
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8804-0201-0102 - с облицовкой силикатным утолщенным кирпичом и утеплением минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0201-0102 26 786 7 516 2 716 611 16 554 - 6,0138 0,4641 

 
Подраздел 5 Стены подземной части здания 
Группа 1 Стены подвала 
Таблица 8804-0501-01 - Стены подвала железобетонные монолитные с утеплением 

 
Описание: 
-0101: Стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл. В25 с 
утеплением плитами пенополистирольными толщиной 30 мм на высоту 1,15 м (ниже отм. 
0,000). 
-0102: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением плитами из 
пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
-0103: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 200 мм из бетона кл. В25 (М350) 
с утеплением плитами минераловатными базальтовыми толщ. 50 мм и отделка фасада 
штукатуркой декоративным раствором на высоту 1,15 м (ниже отм. 0,000). 
-0104: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением плитами из 
пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
 
Состав работ: 
-0101, -0102: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 
м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. 
Установка трубы для прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд.  
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-0103: 1.Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Оштукатуривание стен по 
сетке без устройства каркаса улучшенное. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для 
прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая 
оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен и фундаментов. 3. Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов на битуме поверхности стен. 4. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными 
керамическими цветными плитками стен. 
 
8804-0501-0101 - плитами пенополистерольными толщ. 30 мм 
8804-0501-0102 - плитами пенополистерольными толщ. 100 мм 
8804-0501-0103 - плитами минераловатными толщ. 50 мм 
8804-0501-0104 - плитами минераловатными толщ. 100 мм 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0101 58 919 13 655 2 787 601 42 477 - 11,3806 0,4444 
8804-0501-0102 58 061 14 575 2 934 661 40 552 - 11,9966 0,4903 
8804-0501-0103 74 541 17 417 3 028 700 54 096 - 14,4421 0,5247 
8804-0501-0104 117 506 27 060 3 433 847 87 013 - 21,6320 0,6349 

 
Таблица 8804-0501-02 - Стены подвала железобетонные монолитные без утепления 

 
Описание: 
-0201: Железобетонные стены подвалов и подпорные стены высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из 
бетона класса В25. Трубы хризотилцементные безнапорные для прохода коммуникаций 
 
Состав работ: 
-0201: 1. Устройство монолитных железобетонных стен подвала. 2. Установка закладных деталей. 3 
Установка асбестоцементных труб для прохода коммуникаций.  
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8804-0501-0201 - толщиной до 300 мм 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0201 55 969 10 712 2 656 558 42 601 - 9,1074 0,4126 

 
Таблица 8804-0501-03 - Стены подвала из блоков с монолитным поясом 

 
Описание: 
-0301: 1. Стена подвала из блоков. 2. Клеевой состав для приклеивания плит теплоизоляции. 3. 
Теплоизоляция из минеральных плит. 4. Плитка сплитерная на цементном растворе. 
-0302: Стены подвала из блоков ФБС из тяжелого бетона класса В7,5. Монолитные участки из 
бетона тяжелого класса В7,5. Монолитный пояс из бетона тяжелого класса В20. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя из толи гидроизоляционной ТГ-350. Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности. Прижимная стенка из кирпича 
керамического одинарного рядового полнотелого марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 
мм. 
 
Состав работ: 
-0301: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен 
бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на 
битуме поверхности стен. 6. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими 
отдельными плитками на цементном растворе . 7. Армирование кладки стен и других 
конструкций. 

-0302: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство 
пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен и фундаментов. 6. Кладка стены наружной из 
кирпича (прижимная стенка). 7. Армирование кладки стен и других конструкций.  
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8804-0501-0301 - и отделкой фасада сплитерной плиткой 
8804-0501-0302 - и гидроизоляцией с прижимной стенкой из кирпича 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0301 66 160 15 740 4 806 1 620 45 614 - 11,8523 1,0671 
8804-0501-0302 50 114 6 111 4 648 1 542 39 355 - 5,0246 1,0038 

 
Группа 2 Стены техподполья 
Таблица 8804-0502-01 - Стены техподполья железобетонные монолитные с утеплением плитами теплоизоляционными 

 
Описание: 
-0101: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 20 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм. 
-0102: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм. 
-0103: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм. 
-0104: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм. 
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Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 4. 
Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 
 
8804-0502-0101 - для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм 
8804-0502-0102 - для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм 
8804-0502-0103 - для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм 
8804-0502-0104 - для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0502-0101 79 726 20 821 3 160 742 55 745 - 16,8058 0,5589 
8804-0502-0102 82 332 21 759 3 243 774 57 330 - 17,4872 0,5826 
8804-0502-0103 82 522 21 814 3 248 776 57 460 - 17,5273 0,5840 
8804-0502-0104 82 597 21 881 3 254 778 57 462 - 17,5754 0,5857 
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Раздел 2 Перекрытия и покрытия 
Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0101-01 - Перекрытия сборные железобетонные 

 
 
Описание: 
-0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 1 - 
наружная стена, 2 - стальные анкеры, 3 - внутренняя стена, 4 - монтажная петля, 5 - 
проволочная скрутка, 6 - железобетонные плиты, 7 - слой раствора 
 
Состав работ: 
1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов панелей 
перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковок, 
накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры. 
 

8809-0101-0101 - Перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0101 9 719 448 112 23 9 159 - 0,3296 0,0178 
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Таблица 8809-0101-02 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из 
бетона 

 
 
Описание: 
-0201: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
Монолитный участок площадью до 5 м2 и толщиной до 200 мм, армированный сетками 
 
Состав работ: 
0201: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры.5. Устройство монолитных железобетонных участков из бетона 
тяжелого кл. В15 при сборном ж/б перекрытии 
 

8809-0101-0201 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из бетона 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0201 1 001 467 173 36 361 - 0,3474 0,0000 
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Группа 2 Покрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0102-01 - Покрытия сборные железобетонные 

 
 
 
 
 
Описание: 
0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, арматурных 
стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры. 
 
 

8809-0102-0101 - Покрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0102-0101 9 719 448 112 23 9 159 - 0,3296 0,0178 
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Группа 3 Утепление чердачное 
Таблица 8809-0103-01 - Утепление чердачное 

 
 
Описание: 
0101: Утепление перекрытия жесткими теплоизоляционными плитами с устройством песчано-
цементной стяжки: 1 - перекрытие, 2 - плиты теплоизоляционные, 3 - пароизоляция, 
гидроизоляция, 4 - песчано-цементная стяжка. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Устройство прокладной пароизоляции в один слой. 2. Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты. 3. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой. 4. Устройство 
выравнивающих цементно-песчаных стяжек. 

 
8809-0103-0101 - Утепление чердачное из плит минераловатных 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0103-0101 15 254 1 084 227 51 13 943 - 0,8839 0,0329 
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Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия монолитные железобетонные 
Таблица 8809-0201-01 - Перекрытия монолитные железобетонные 

 
Описание: 
-0101, -0102, -0103: Перекрытия монолитные железобетонные, бетон тяжелый класса В15 с 
армированием каркасами плоскими 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103: Устройство перекрытия. Изготовление арматурных сеток. 

 
8809-0201-0101 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм 
8809-0201-0102 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 200 мм 
8809-0201-0103 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0101 9 074 1 519 309 67 7 246 - 1,2925 0,0500 
8809-0201-0102 11 422 2 245 405 89 8 772 - 1,9107 0,0655 
8809-0201-0103 11 638 2 419 442 97 8 777 - 2,0638 0,0717 

  



УСН РК 8.02-03-2018 

83 
 

Таблица 8809-0201-02 - Покрытия монолитные железобетонные 
 

 
 
Описание: 
-0201: Монолитная плита покрытия из бетона В25 (М350) толщиной 220 мм. 
 
Состав работ: 
-0201: Устройство покрытия. Изготовление каркасов арматурных 
пространственных. 
 
 
 

 
8809-0201-0201 - Покрытия монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0201 18 261 2 436 418 94 15 407 - 2,0149 0,0663 
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Группа 2 Утепелние чердачное 
Таблица 8809-0202-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: По железобетоннай плите покрытия: пароизоляция - 1 слой полиэтиленовой 
пленки, цементно-песчаная стяжка б=60мм армированная сеткой 150 на 150 мм, плиты 
пенополистирольные ПСБ-С-25 g=220 мм, минераловатные плиты на базальтовой 
основе б=220 мм 
 
Состав работ: 
0101: 1. Оклейка полиэтиленовой пленкой. 2. Утепление плитами из пенопласта 
полистерольного. 3. Утепеление плитами из минеральной ваты. 4. Устройство стяжки 
выравнивающей цементно-песчаной. 
 
 

8809-0202-0101 - Утепление чердачное из пенопласта, минеральной ваты 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0202-0101 7 419 2 697 1 292 511 3 430 - 1,9245 0,3867 
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Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные 
Группа 1 Покрытия деревянные малоэтажных домов 
Таблица 8809-0301-01 - Покрытия деревянные малоэтажных домов 

 
 
Описание: 
Деревянно-балочное с подшивкой из ГКЛВ б=12,5мм по обрешетке из досок б=30мм, 
утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем р=50кг/м3 по ГОСТ 
21880-2011 по слою рубероида. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104, -0105: 1. Устройство перекрытия с укладкой балок. 2. 
Пароизоляция прокладочная. 3. Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. 4. Облицовка 
потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе. 
 

8809-0301-0101 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -20 град. С 
8809-0301-0102 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -25 град. С 
8809-0301-0103 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -30 град. С 
8809-0301-0104 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -35 град. С 
8809-0301-0105 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -39 град. С 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0301-0101 12 256 2 587 279 93 9 390 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0102 12 888 2 587 279 93 10 022 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0103 13 128 2 587 279 93 10 262 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0104 13 781 2 587 279 93 10 915 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0105 13 999 2 587 279 93 11 133 - 2,2043 0,0606 
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06 Атырауская область 
 

Раздел 1 Стены 
Подраздел 1 Стены из кирпича 
Группа 1 Стены из кирпича керамического 
Таблица 8804-0101-07 - Стены из кирпича керамического полнотелого, армированные с облицовкой лицевым кирпичом и 
утеплением 

 
 
 
Описание: 
-0701: Стены кирпичные толщиной 510 мм с облицовкой лицевым кирпичом, армированные, с 
утеплением плитами теплоизоляционными 
 
Состав работ: 
-0701: 1. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. 2. Армирование кладки стен и других 
конструкций. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 

8804-0101-0701 - минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0101-0701 55 735 14 568 2 767 674 38 400 - 11,6487 0,5126 
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Группа 2 Стены из кирпича силикатного 
Таблица 8804-0102-01 - Стены из кирпича силикатного полнотелого 

 
 
 
Описание: 
-0101: Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 
мм х 120 мм х 65 мм на растворе готовом кладочном тяжелом цементном марки М50 с 
гильзами для прокладки коммуникаций. 
 
Состав работ: 
-0101: 1. Кладка кирпичных стен. 2. Установка закладных деталей. 3. Заделка отверстий 
кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций). 

 
8804-0102-0101 - без облицовки 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0101 28 966 5 092 2 537 526 21 337 - 4,6625 0,4004 
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Таблица 8804-0102-04 - Стены из кирпича силикатного полнотелого с утеплением и отделкой 
 

Описание: 
-0401: Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по 
сетке, с декоративной штукатуркой. 
-0402: 1. Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по 
сетке, с облицовкой плиткой на клею толщ. 10 мм. 2. Клеевой состав для приклеивания плит 
теплоизоляции. 3. Утепление из экструзионного пенополистирола. 4. Плитка облицовочная 
на клею. 
 
Состав работ: 
-0401: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с 
подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 5. 
Окраска с лесов по подготовленной поверхности. 6. Устройство обделок на фасадах 
(наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и 

разборка лесов наружных инвентарных. 
-0402: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание 
стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 5. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными 
плитками. 6. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и 
разборка лесов наружных инвентарных. 
 
8804-0102-0401 - декоративной штукатуркой 
8804-0102-0402 - плиткой на клею 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0401 90 445 28 795 4 321 1 163 57 329 - 23,1845 0,8948 
8804-0102-0402 112 878 40 226 4 388 1 199 68 264 - 32,6328 0,9272 
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Подраздел 2 Стены бетонные 
Группа 1 Стены легкобетонные 
Таблица 8804-0201-01 - Стены из пенобетона 

 
 
 
Описание: 
-0102: Стены толщиной 640 мм из легкобетонных камней с утеплением минераловатными плитами 
толщиной 130 мм и облицовкой полуторным силикатным кирпичом 
 
Состав работ: 
-0102: 1. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м. 2. Кладка стен 
наружных простых при высоте этажа до 4 м. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 

8804-0201-0102 - с облицовкой силикатным утолщенным кирпичом и утеплением минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0201-0102 28 361 7 362 2 702 610 18 297 - 6,0138 0,4641 
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Подраздел 5 Стены подземной части здания 
Группа 1 Стены подвала 
Таблица 8804-0501-01 - Стены подвала железобетонные монолитные с утеплением 

 
 
 
Описание: 
-0101: Стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм из 
бетона кл. В25 с утеплением плитами пенополистирольными толщиной 30 
мм на высоту 1,15 м (ниже отм. 0,000). 
-0102: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с 
утеплением плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м 
(ниже отм.0,000) 
-0103: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 200 мм из бетона 
кл. В25 (М350) с утеплением плитами минераловатными базальтовыми 
толщ. 50 мм и отделка фасада штукатуркой декоративным раствором на 
высоту 1,15 м (ниже отм. 0,000). 
-0104: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с 
утеплением плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м 

(ниже отм.0,000) 
 
Состав работ: 
-0101, -0102: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция 
боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Изоляция изделиями из 
пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0103: 1.Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Оштукатуривание стен по 
сетке без устройства каркаса улучшенное. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для 
прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая 
оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен и фундаментов. 3. Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов на битуме поверхности стен. 4. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными 
керамическими цветными плитками стен. 
 
8804-0501-0101 - плитами пенополистерольными толщ. 30 мм 
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8804-0501-0102 - плитами пенополистерольными толщ. 100 мм 
8804-0501-0103 - плитами минераловатными толщ. 50 мм 
8804-0501-0104 - плитами минераловатными толщ. 100 мм 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0101 77 702 13 375 2 760 599 61 567 - 11,3806 0,4444 
8804-0501-0102 76 966 14 275 2 907 660 59 784 - 11,9966 0,4903 
8804-0501-0103 94 888 17 060 3 001 698 74 827 - 14,4421 0,5247 
8804-0501-0104 137 078 26 510 3 398 846 107 170 - 21,6320 0,6349 

 
Таблица 8804-0501-02 - Стены подвала железобетонные монолитные без утепления 

 
Описание: 
-0201: Железобетонные стены подвалов и подпорные стены высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из 
бетона класса В25. Трубы хризотилцементные безнапорные для прохода коммуникаций 
 

Состав работ: 
-0201: 1. Устройство монолитных железобетонных стен подвала. 2. Установка закладных деталей. 3 
Установка асбестоцементных труб для прохода коммуникаций. 
 

8804-0501-0201 - толщиной до 300 мм 
Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0201 74 895 10 493 2 633 557 61 769 - 9,1074 0,4126 
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Таблица 8804-0501-03 - Стены подвала из блоков с монолитным поясом 
 

Описание: 
-0301: 1. Стена подвала из блоков. 2. Клеевой состав для приклеивания плит теплоизоляции. 3. 
Теплоизоляция из минеральных плит. 4. Плитка сплитерная на цементном растворе. 
-0302: Стены подвала из блоков ФБС из тяжелого бетона класса В7,5. Монолитные участки из 
бетона тяжелого класса В7,5. Монолитный пояс из бетона тяжелого класса В20. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя из толи гидроизоляционной ТГ-350. Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности. Прижимная стенка из кирпича 
керамического одинарного рядового полнотелого марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм. 
 

Состав работ: 
-0301: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных 
(монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная 
в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 6. 
Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном 
растворе . 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 

-0302: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство 
пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен и фундаментов. 6. Кладка стены наружной из 
кирпича (прижимная стенка). 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
 

8804-0501-0301 - и отделкой фасада сплитерной плиткой 
8804-0501-0302 - и гидроизоляцией с прижимной стенкой из кирпича 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0301 87 380 15 412 4 782 1 617 67 186 - 11,8523 1,0671 
8804-0501-0302 71 603 5 985 4 631 1 539 60 987 - 5,0246 1,0038 
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Группа 2 Стены техподполья 
Таблица 8804-0502-01 - Стены техподполья железобетонные монолитные с утеплением плитами теплоизоляционными 

 

Описание: 
-0101: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
20 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 
мм. 
-0102: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 
мм. 
-0103: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 
мм. 
-0104: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 

мм. 
 

Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 4. 
Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 
 

8804-0502-0101 - для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм 
8804-0502-0102 - для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм 
8804-0502-0103 - для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм 
8804-0502-0104 - для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм 
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0502-0101 100 247 20 394 3 127 741 76 726 - 16,8058 0,5589 
8804-0502-0102 102 658 21 313 3 209 772 78 136 - 17,4872 0,5826 
8804-0502-0103 102 835 21 367 3 214 774 78 254 - 17,5273 0,5840 
8804-0502-0104 102 897 21 432 3 220 776 78 245 - 17,5754 0,5857 
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Раздел 2 Перекрытия и покрытия 
Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0101-01 - Перекрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 1 - 
наружная стена, 2 - стальные анкеры, 3 - внутренняя стена, 4 - монтажная петля, 5 - 
проволочная скрутка, 6 - железобетонные плиты, 7 - слой раствора 
 
Состав работ: 
1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов панелей 
перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковок, 
накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры. 
 
 

8809-0101-0101 - Перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0101 10 086 439 111 23 9 536 - 0,3296 0,0178 
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Таблица 8809-0101-02 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из 
бетона 

 
 
Описание: 
-0201: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
Монолитный участок площадью до 5 м2 и толщиной до 200 мм, армированный сетками 
 
Состав работ: 
0201: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, арматурных 
стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры.5. 
Устройство монолитных железобетонных участков из бетона тяжелого кл. В15 при сборном 
ж/б перекрытии 

 
8809-0101-0201 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из бетона 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0201 1 140 457 172 36 511 - 0,3474 0,0000 
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Группа 2 Покрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0102-01 - Покрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры. 
 
 
 

8809-0102-0101 - Покрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0102-0101 10 086 439 111 23 9 536 - 0,3296 0,0178 
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Группа 3 Утепление чердачное 
Таблица 8809-0103-01 - Утепление чердачное 

 
 
Описание: 
0101: Утепление перекрытия жесткими теплоизоляционными плитами с устройством 
песчано-цементной стяжки: 1 - перекрытие, 2 - плиты теплоизоляционные, 3 - пароизоляция, 
гидроизоляция, 4 - песчано-цементная стяжка. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Устройство прокладной пароизоляции в один слой. 2. Утепление покрытий плитами 
из минеральной ваты. 3. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой. 4. Устройство 
выравнивающих цементно-песчаных стяжек. 
 
 

8809-0103-0101 - Утепление чердачное из плит минераловатных 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0103-0101 18 346 1 061 225 51 17 060 - 0,8839 0,0329 
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Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия монолитные железобетонные 
Таблица 8809-0201-01 - Перекрытия монолитные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101, -0102, -0103: Перекрытия монолитные железобетонные, бетон тяжелый 
класса В15 с армированием каркасами плоскими 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103: Устройство перекрытия. Изготовление арматурных сеток. 
 
 

8809-0201-0101 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм 
8809-0201-0102 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 200 мм 
8809-0201-0103 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0101 11 774 1 488 308 67 9 978 - 1,2925 0,0500 
8809-0201-0102 14 793 2 199 403 89 12 191 - 1,9107 0,0655 
8809-0201-0103 15 351 2 369 440 97 12 542 - 2,0638 0,0717 
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Таблица 8809-0201-02 - Покрытия монолитные железобетонные 
 

 
Описание: 
-0201: Монолитная плита покрытия из бетона В25 (М350) толщиной 220 мм. 
 
Состав работ: 
-0201: Устройство покрытия. Изготовление каркасов арматурных пространственных. 
 
 

8809-0201-0201 - Покрытия монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0201 22 380 2 386 416 94 19 578 - 2,0149 0,0663 

 
Группа 2 Утепелние чердачное 
Таблица 8809-0202-01 - Утепление чердачное 

 
Описание: 
0101: По железобетоннай плите покрытия: пароизоляция - 1 слой полиэтиленовой пленки, 
цементно-песчаная стяжка б=60мм армированная сеткой 150 на 150 мм, плиты 
пенополистирольные ПСБ-С-25 g=220 мм, минераловатные плиты на базальтовой основе б=220 
мм 
 
Состав работ: 
0101: 1. Оклейка полиэтиленовой пленкой. 2. Утепление плитами из пенопласта полистерольного. 
3. Утепеление плитами из минеральной ваты. 4. Устройство стяжки выравнивающей цементно-

песчаной.  
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8809-0202-0101 - Утепление чердачное из пенопласта, минеральной ваты 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0202-0101 7 980 2 641 1 291 510 4 048 - 1,9245 0,3867 

 
 

Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные 
Группа 1 Покрытия деревянные малоэтажных домов 
Таблица 8809-0301-01 - Покрытия деревянные малоэтажных домов 

 
 
Описание: 
Деревянно-балочное с подшивкой из ГКЛВ б=12,5мм по обрешетке из досок б=30мм, утеплитель 
из минераловатных плит на синтетическом связующем р=50кг/м3 по ГОСТ 21880-2011 по слою 
рубероида. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104, -0105: 1. Устройство перекрытия с укладкой балок. 2. Пароизоляция 
прокладочная. 3. Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. 4. Облицовка потолков 
гипсокартонными листами на металлическом каркасе. 

 
8809-0301-0101 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -20 град. С 
8809-0301-0102 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -25 град. С 
8809-0301-0103 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -30 град. С 
8809-0301-0104 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -35 град. С 
8809-0301-0105 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -39 град. С 
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Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0301-0101 13 251 2 534 278 93 10 439 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0102 14 024 2 534 278 93 11 212 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0103 14 318 2 534 278 93 11 506 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0104 15 118 2 534 278 93 12 306 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0105 15 384 2 534 278 93 12 572 - 2,2043 0,0606 
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07 Западно-Казахстанская область 
 

Раздел 1 Стены 
Подраздел 1 Стены из кирпича 
Группа 1 Стены из кирпича керамического 
Таблица 8804-0101-07 - Стены из кирпича керамического полнотелого, армированные с облицовкой лицевым кирпичом и 
утеплением 

 
 
Описание: 
-0701: Стены кирпичные толщиной 510 мм с облицовкой лицевым кирпичом, армированные, с 
утеплением плитами теплоизоляционными 
 
Состав работ: 
-0701: 1. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. 2. Армирование кладки стен и других 
конструкций. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 

8804-0101-0701 - минераловатными плитами 

 
Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0101-0701 50 906 13 436 2 697 607 34 773 - 11,6487 0,5126 
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Группа 2 Стены из кирпича силикатного 
Таблица 8804-0102-01 - Стены из кирпича силикатного полнотелого 

 
 
 
Описание: 
-0101: Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 
250 мм х 120 мм х 65 мм на растворе готовом кладочном тяжелом цементном марки 
М50 с гильзами для прокладки коммуникаций. 
 
Состав работ: 
-0101: 1. Кладка кирпичных стен. 2. Установка закладных деталей. 3. Заделка 
отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций). 

 
8804-0102-0101 - без облицовки 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0101 25 306 4 700 2 483 474 18 123 - 4,6625 0,4004 
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Таблица 8804-0102-04 - Стены из кирпича силикатного полнотелого с утеплением и отделкой 
 

Описание: 
-0401: Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по 
сетке, с декоративной штукатуркой. 
-0402: 1. Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой 
по сетке, с облицовкой плиткой на клею толщ. 10 мм. 2. Клеевой состав для 
приклеивания плит теплоизоляции. 3. Утепление из экструзионного пенополистирола. 4. 
Плитка облицовочная на клею. 
 
Состав работ: 
-0401: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с 
подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание 
откосов. 5. Окраска с лесов по подготовленной поверхности. 6. Устройство обделок на 
фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. 
Установка и разборка лесов наружных инвентарных. 
-0402: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с 
подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание 

откосов. 5. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками. 6. Устройство обделок на 
фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и разборка лесов наружных 
инвентарных. 
 
8804-0102-0401 - декоративной штукатуркой 
8804-0102-0402 - плиткой на клею 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0401 81 792 26 558 4 201 1 047 51 033 - 23,1845 0,8948 
8804-0102-0402 102 529 37 097 4 264 1 080 61 168 - 32,6328 0,9272 
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Подраздел 2 Стены бетонные 
Группа 1 Стены легкобетонные 
Таблица 8804-0201-01 - Стены из пенобетона 

 
Описание: 
-0102: Стены толщиной 640 мм из легкобетонных камней с утеплением минераловатными плитами толщиной 
130 мм и облицовкой полуторным силикатным кирпичом 
 
Состав работ: 
-0102: 1. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м. 2. Кладка стен 
наружных простых при высоте этажа до 4 м. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 
 

8804-0201-0102 - с облицовкой силикатным утолщенным кирпичом и утеплением минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0201-0102 25 200 6 791 2 639 549 15 770 - 6,0138 0,4641 
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Подраздел 5 Стены подземной части здания 
Группа 1 Стены подвала 
Таблица 8804-0501-01 - Стены подвала железобетонные монолитные с утеплением 

 
 
 
Описание: 
-0101: Стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм из 
бетона кл. В25 с утеплением плитами пенополистирольными толщиной 30 мм 
на высоту 1,15 м (ниже отм. 0,000). 
-0102: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с 
утеплением плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже 
отм.0,000) 
-0103: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 200 мм из бетона 
кл. В25 (М350) с утеплением плитами минераловатными базальтовыми толщ. 
50 мм и отделка фасада штукатуркой декоративным раствором на высоту 1,15 
м (ниже отм. 0,000). 
-0104: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с 
утеплением плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже 

отм.0,000) 
 
Состав работ: 
-0101, -0102: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция 
боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Изоляция изделиями из 
пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0103: 1.Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Оштукатуривание стен по 
сетке без устройства каркаса улучшенное. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для 
прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая 
оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен и фундаментов. 3. Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов на битуме поверхности стен. 4. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными 
керамическими цветными плитками стен. 
 
8804-0501-0101 - плитами пенополистерольными толщ. 30 мм 
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8804-0501-0102 - плитами пенополистерольными толщ. 100 мм 
8804-0501-0103 - плитами минераловатными толщ. 50 мм 
8804-0501-0104 - плитами минераловатными толщ. 100 мм 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0101 76 123 12 340 2 696 540 61 087 - 11,3806 0,4444 
8804-0501-0102 75 311 13 171 2 837 594 59 303 - 11,9966 0,4903 
8804-0501-0103 90 476 15 741 2 927 629 71 808 - 14,4421 0,5247 
8804-0501-0104 132 228 24 451 3 308 761 104 469 - 21,6320 0,6349 

 
Таблица 8804-0501-02 - Стены подвала железобетонные монолитные без утепления 

 
Описание: 
-0201: Железобетонные стены подвалов и подпорные стены высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из 
бетона класса В25. Трубы хризотилцементные безнапорные для прохода коммуникаций 
 
Состав работ: 
-0201: 1. Устройство монолитных железобетонных стен подвала. 2. Установка закладных деталей. 3 
Установка асбестоцементных труб для прохода коммуникаций. 

 

8804-0501-0201 - толщиной до 300 мм 
Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0201 73 458 9 682 2 574 501 61 202 - 9,1074 0,4126 
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Таблица 8804-0501-03 - Стены подвала из блоков с монолитным поясом 
 

Описание: 
-0301: 1. Стена подвала из блоков. 2. Клеевой состав для приклеивания плит теплоизоляции. 3. 
Теплоизоляция из минеральных плит. 4. Плитка сплитерная на цементном растворе. 
-0302: Стены подвала из блоков ФБС из тяжелого бетона класса В7,5. Монолитные участки из 
бетона тяжелого класса В7,5. Монолитный пояс из бетона тяжелого класса В20. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя из толи гидроизоляционной ТГ-350. Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности. Прижимная стенка из кирпича 
керамического одинарного рядового полнотелого марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм. 
 

Состав работ: 
-0301: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных 
(монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная 
в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 6. 
Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном 
растворе . 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 

-0302: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство 
пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен и фундаментов. 6. Кладка стены наружной из 
кирпича (прижимная стенка). 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
 

8804-0501-0301 - и отделкой фасада сплитерной плиткой 
8804-0501-0302 - и гидроизоляцией с прижимной стенкой из кирпича 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0301 74 361 14 220 4 615 1 455 55 526 - 11,8523 1,0671 
8804-0501-0302 59 629 5 521 4 472 1 386 49 636 - 5,0246 1,0038 
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Группа 2 Стены техподполья 
Таблица 8804-0502-01 - Стены техподполья железобетонные монолитные с утеплением плитами теплоизоляционными 

 
Описание: 
-0101: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
20 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 
мм. 
-0102: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 
мм. 
-0103: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 
мм. 
-0104: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 

мм. 
 

Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 4. 
Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 
 

8804-0502-0101 - для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм 
8804-0502-0102 - для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм 
8804-0502-0103 - для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм 
8804-0502-0104 - для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм 
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0502-0101 95 617 18 815 3 048 667 73 754 - 16,8058 0,5589 
8804-0502-0102 97 759 19 663 3 127 695 74 969 - 17,4872 0,5826 
8804-0502-0103 97 927 19 713 3 132 697 75 082 - 17,5273 0,5840 
8804-0502-0104 97 965 19 772 3 138 699 75 055 - 17,5754 0,5857 
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Раздел 2 Перекрытия и покрытия 
Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0101-01 - Перекрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
1 - наружная стена, 2 - стальные анкеры, 3 - внутренняя стена, 4 - монтажная петля, 5 - 
проволочная скрутка, 6 - железобетонные плиты, 7 - слой раствора 
 
Состав работ: 
1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов панелей 
перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, арматурных 
стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков 
арматуры. 
 
 

8809-0101-0101 - Перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0101 8 008 405 109 21 7 494 - 0,3296 0,0178 
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Таблица 8809-0101-02 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из 
бетона 

 
 
 
Описание: 
-0201: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 
м2. Монолитный участок площадью до 5 м2 и толщиной до 200 мм, армированный 
сетками 
 
Состав работ: 
0201: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка 
швов панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры.5. Устройство монолитных железобетонных участков из бетона 
тяжелого кл. В15 при сборном ж/б перекрытии 
 

8809-0101-0201 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из бетона 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0201 976 422 168 32 386 - 0,3474 0,0000 
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Группа 2 Покрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0102-01 - Покрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 
м2. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка 
швов панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных 
элементов, арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и 
анкерных изделий и выпусков арматуры. 
 
 

8809-0102-0101 - Покрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0102-0101 8 008 405 109 21 7 494 - 0,3296 0,0178 
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Группа 3 Утепление чердачное 
Таблица 8809-0103-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: Утепление перекрытия жесткими теплоизоляционными плитами с устройством 
песчано-цементной стяжки: 1 - перекрытие, 2 - плиты теплоизоляционные, 3 - 
пароизоляция, гидроизоляция, 4 - песчано-цементная стяжка. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Устройство прокладной пароизоляции в один слой. 2. Утепление покрытий 
плитами из минеральной ваты. 3. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой. 4. 
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек. 
 
 

8809-0103-0101 - Утепление чердачное из плит минераловатных 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0103-0101 13 278 979 219 46 12 080 - 0,8839 0,0329 
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Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия монолитные железобетонные 
Таблица 8809-0201-01 - Перекрытия монолитные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101, -0102, -0103: Перекрытия монолитные железобетонные, бетон тяжелый 
класса В15 с армированием каркасами плоскими 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103: Устройство перекрытия. Изготовление арматурных сеток. 
 
 

8809-0201-0101 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм 
8809-0201-0102 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 200 мм 
8809-0201-0103 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0101 10 829 1 373 301 60 9 155 - 1,2925 0,0500 
8809-0201-0102 13 585 2 029 394 80 11 162 - 1,9107 0,0655 
8809-0201-0103 14 028 2 186 430 88 11 412 - 2,0638 0,0717 
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Таблица 8809-0201-02 - Покрытия монолитные железобетонные 
 

 
 
Описание: 
-0201: Монолитная плита покрытия из бетона В25 (М350) толщиной 220 
мм. 
 
Состав работ: 
-0201: Устройство покрытия. Изготовление каркасов арматурных 
пространственных. 
 
 

 
8809-0201-0201 - Покрытия монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0201 21 895 2 201 406 84 19 288 - 2,0149 0,0663 
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Группа 2 Утепелние чердачное 
Таблица 8809-0202-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: По железобетоннай плите покрытия: пароизоляция - 1 слой полиэтиленовой 
пленки, цементно-песчаная стяжка б=60мм армированная сеткой 150 на 150 мм, 
плиты пенополистирольные ПСБ-С-25 g=220 мм, минераловатные плиты на 
базальтовой основе б=220 мм 
 
Состав работ: 
0101: 1. Оклейка полиэтиленовой пленкой. 2. Утепление плитами из пенопласта 
полистерольного. 3. Утепеление плитами из минеральной ваты. 4. Устройство 
стяжки выравнивающей цементно-песчаной. 
 
 

8809-0202-0101 - Утепление чердачное из пенопласта, минеральной ваты 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0202-0101 7 018 2 437 1 239 459 3 342 - 1,9245 0,3867 
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Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные 
Группа 1 Покрытия деревянные малоэтажных домов 
Таблица 8809-0301-01 - Покрытия деревянные малоэтажных домов 

 
 
Описание: 
Деревянно-балочное с подшивкой из ГКЛВ б=12,5мм по обрешетке из досок б=30мм, 
утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем р=50кг/м3 по ГОСТ 
21880-2011 по слою рубероида. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104, -0105: 1. Устройство перекрытия с укладкой балок. 2. 
Пароизоляция прокладочная. 3. Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. 4. Облицовка 
потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе. 
 

8809-0301-0101 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -20 град. С 
8809-0301-0102 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -25 град. С 
8809-0301-0103 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -30 град. С 
8809-0301-0104 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -35 град. С 
8809-0301-0105 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -39 град. С 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0301-0101 11 355 2 338 269 83 8 748 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0102 11 912 2 338 269 83 9 305 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0103 12 123 2 338 269 83 9 516 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0104 12 699 2 338 269 83 10 092 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0105 12 891 2 338 269 83 10 284 - 2,2043 0,0606 
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08 Жамбылская область 
 

Раздел 1 Стены 
Подраздел 1 Стены из кирпича 
Группа 1 Стены из кирпича керамического 
Таблица 8804-0101-07 - Стены из кирпича керамического полнотелого, армированные с облицовкой лицевым кирпичом и 
утеплением 

 
 
Описание: 
-0701: Стены кирпичные толщиной 510 мм с облицовкой лицевым кирпичом, армированные, с 
утеплением плитами теплоизоляционными 
 
Состав работ: 
-0701: 1. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. 2. Армирование кладки стен и других 
конструкций. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 

8804-0101-0701 - минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0101-0701 43 961 13 002 2 693 587 28 266 - 11,6487 0,5126 
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Группа 2 Стены из кирпича силикатного 
Таблица 8804-0102-01 - Стены из кирпича силикатного полнотелого 

 
 
 
Описание: 
-0101: Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, 
размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм на растворе готовом кладочном тяжелом 
цементном марки М50 с гильзами для прокладки коммуникаций. 
 
Состав работ: 
-0101: 1. Кладка кирпичных стен. 2. Установка закладных деталей. 3. Заделка 
отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций). 

 
8804-0102-0101 - без облицовки 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0101 25 267 4 546 2 478 459 18 243 - 4,6625 0,4004 
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Таблица 8804-0102-04 - Стены из кирпича силикатного полнотелого с утеплением и отделкой 
 

Описание: 
-0401: Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по 
сетке, с декоративной штукатуркой. 
-0402: 1. Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой 
по сетке, с облицовкой плиткой на клею толщ. 10 мм. 2. Клеевой состав для 
приклеивания плит теплоизоляции. 3. Утепление из экструзионного пенополистирола. 
4. Плитка облицовочная на клею. 
 
Состав работ: 
-0401: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с 
подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание 
откосов. 5. Окраска с лесов по подготовленной поверхности. 6. Устройство обделок на 
фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. 
Установка и разборка лесов наружных инвентарных. 
-0402: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с 

подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 5. Облицовка наружная по бетонной 
поверхности фасадными керамическими цветными плитками. 6. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, 
балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и разборка лесов наружных инвентарных. 
 
8804-0102-0401 - декоративной штукатуркой 
8804-0102-0402 - плиткой на клею 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0401 81 324 25 704 4 194 1 014 51 426 - 23,1845 0,8948 
8804-0102-0402 99 152 35 906 4 256 1 045 58 990 - 32,6328 0,9272 
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Подраздел 2 Стены бетонные 
Группа 1 Стены легкобетонные 
Таблица 8804-0201-01 - Стены из пенобетона 

 
 
 
Описание: 
-0102: Стены толщиной 640 мм из легкобетонных камней с утеплением минераловатными плитами 
толщиной 130 мм и облицовкой полуторным силикатным кирпичом 
 
Состав работ: 
-0102: 1. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м. 2. Кладка стен 
наружных простых при высоте этажа до 4 м. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов 
 
 

8804-0201-0102 - с облицовкой силикатным утолщенным кирпичом и утеплением минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0201-0102 26 096 6 573 2 634 532 16 889 - 6,0138 0,4641 
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Подраздел 5 Стены подземной части здания 
Группа 1 Стены подвала 
Таблица 8804-0501-01 - Стены подвала железобетонные монолитные с утеплением 

 
Описание: 
-0101: Стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл. 
В25 с утеплением плитами пенополистирольными толщиной 30 мм на высоту 1,15 
м (ниже отм. 0,000). 
-0102: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением 
плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
-0103: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 200 мм из бетона кл. В25 
(М350) с утеплением плитами минераловатными базальтовыми толщ. 50 мм и 
отделка фасада штукатуркой декоративным раствором на высоту 1,15 м (ниже отм. 
0,000). 
-0104: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением 
плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
 
Состав работ: 
-0101, -0102: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных 

высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для прокладки 
коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0103: 1.Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Оштукатуривание стен по 
сетке без устройства каркаса улучшенное. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для 
прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая 
оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен и фундаментов. 3. Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов на битуме поверхности стен. 4. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными 
керамическими цветными плитками стен. 
 
8804-0501-0101 - плитами пенополистерольными толщ. 30 мм 
8804-0501-0102 - плитами пенополистерольными толщ. 100 мм 
8804-0501-0103 - плитами минераловатными толщ. 50 мм 
8804-0501-0104 - плитами минераловатными толщ. 100 мм 
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0101 59 150 11 944 2 703 523 44 503 - 11,3806 0,4444 
8804-0501-0102 58 229 12 748 2 843 575 42 638 - 11,9966 0,4903 
8804-0501-0103 75 550 15 233 2 932 609 57 385 - 14,4421 0,5247 
8804-0501-0104 115 916 23 667 3 316 737 88 933 - 21,6320 0,6349 

 
Таблица 8804-0501-02 - Стены подвала железобетонные монолитные без утепления 

 
 
Описание: 
-0201: Железобетонные стены подвалов и подпорные стены высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из 
бетона класса В25. Трубы хризотилцементные безнапорные для прохода коммуникаций 
 

Состав работ: 
-0201: 1. Устройство монолитных железобетонных стен подвала. 2. Установка закладных деталей. 3 
Установка асбестоцементных труб для прохода коммуникаций. 

 

8804-0501-0201 - толщиной до 300 мм 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0201 56 528 9 372 2 579 486 44 577 - 9,1074 0,4126 
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Таблица 8804-0501-03 - Стены подвала из блоков с монолитным поясом 
 

Описание: 
-0301: 1. Стена подвала из блоков. 2. Клеевой состав для приклеивания плит теплоизоляции. 3. 
Теплоизоляция из минеральных плит. 4. Плитка сплитерная на цементном растворе. 
-0302: Стены подвала из блоков ФБС из тяжелого бетона класса В7,5. Монолитные участки из 
бетона тяжелого класса В7,5. Монолитный пояс из бетона тяжелого класса В20. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя из толи гидроизоляционной ТГ-350. Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности. Прижимная стенка из кирпича 
керамического одинарного рядового полнотелого марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 
мм. 
 

Состав работ: 
-0301: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен 
бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на 
битуме поверхности стен. 6. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими 

отдельными плитками на цементном растворе . 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
-0302: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство 
пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен и фундаментов. 6. Кладка стены наружной из 
кирпича (прижимная стенка). 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
 

8804-0501-0301 - и отделкой фасада сплитерной плиткой 
8804-0501-0302 - и гидроизоляцией с прижимной стенкой из кирпича 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0301 56 796 13 758 4 591 1 409 38 447 - 11,8523 1,0671 
8804-0501-0302 42 015 5 343 4 445 1 342 32 227 - 5,0246 1,0038 



УСН РК 8.02-03-2018 

127 
 

Группа 2 Стены техподполья 
Таблица 8804-0502-01 - Стены техподполья железобетонные монолитные с утеплением плитами теплоизоляционными 

 
Описание: 
-0101: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
20 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 
мм. 
-0102: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 
мм. 
-0103: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 
мм. 
-0104: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 

мм. 
 

Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 4. 
Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 
 

8804-0502-0101 - для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм 
8804-0502-0102 - для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм 
8804-0502-0103 - для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм 
8804-0502-0104 - для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм 
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0502-0101 79 779 18 210 3 057 646 58 512 - 16,8058 0,5589 
8804-0502-0102 82 348 19 031 3 136 673 60 181 - 17,4872 0,5826 
8804-0502-0103 82 532 19 079 3 141 675 60 312 - 17,5273 0,5840 
8804-0502-0104 82 605 19 137 3 146 677 60 322 - 17,5754 0,5857 
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Раздел 2 Перекрытия и покрытия 
Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0101-01 - Перекрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 1 - 
наружная стена, 2 - стальные анкеры, 3 - внутренняя стена, 4 - монтажная петля, 5 - 
проволочная скрутка, 6 - железобетонные плиты, 7 - слой раствора 
 
Состав работ: 
1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов панелей 
перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, арматурных 
стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков 
арматуры. 
 
 

 
8809-0101-0101 - Перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0101 6 179 392 109 20 5 678 - 0,3296 0,0178 
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Таблица 8809-0101-02 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из 
бетона 

 
 
Описание: 
-0201: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
Монолитный участок площадью до 5 м2 и толщиной до 200 мм, армированный сетками 
 
Состав работ: 
0201: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, арматурных 
стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков 
арматуры.5. Устройство монолитных железобетонных участков из бетона тяжелого кл. В15 
при сборном ж/б перекрытии 
 

8809-0101-0201 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из бетона 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0201 980 408 169 31 403 - 0,3474 0,0000 
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Группа 2 Покрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0102-01 - Покрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 
м2. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка 
швов панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры. 
 
 

 
8809-0102-0101 - Покрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0102-0101 6 179 392 109 20 5 678 - 0,3296 0,0178 
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Группа 3 Утепление чердачное 
Таблица 8809-0103-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: Утепление перекрытия жесткими теплоизоляционными плитами с устройством 
песчано-цементной стяжки: 1 - перекрытие, 2 - плиты теплоизоляционные, 3 - 
пароизоляция, гидроизоляция, 4 - песчано-цементная стяжка. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Устройство прокладной пароизоляции в один слой. 2. Утепление покрытий 
плитами из минеральной ваты. 3. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой. 4. 
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек. 
 

8809-0103-0101 - Утепление чердачное из плит минераловатных 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0103-0101 12 225 948 220 44 11 057 - 0,8839 0,0329 
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Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия монолитные железобетонные 
Таблица 8809-0201-01 - Перекрытия монолитные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101, -0102, -0103: Перекрытия монолитные железобетонные, бетон тяжелый 
класса В15 с армированием каркасами плоскими 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103: Устройство перекрытия. Изготовление арматурных сеток. 
 
 

8809-0201-0101 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм 
8809-0201-0102 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 200 мм 
8809-0201-0103 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0101 8 911 1 329 300 58 7 282 - 1,2925 0,0500 
8809-0201-0102 11 180 1 964 393 78 8 823 - 1,9107 0,0655 
8809-0201-0103 11 382 2 116 429 85 8 837 - 2,0638 0,0717 
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Таблица 8809-0201-02 - Покрытия монолитные железобетонные 
 

 
 
Описание: 
-0201: Монолитная плита покрытия из бетона В25 (М350) толщиной 
220 мм. 
 
Состав работ: 
-0201: Устройство покрытия. Изготовление каркасов арматурных 
пространственных. 
 
 

8809-0201-0201 - Покрытия монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0201 18 267 2 131 405 82 15 731 - 2,0149 0,0663 
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Группа 2 Утепелние чердачное 
Таблица 8809-0202-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: По железобетоннай плите покрытия: пароизоляция - 1 слой полиэтиленовой 
пленки, цементно-песчаная стяжка б=60мм армированная сеткой 150 на 150 мм, 
плиты пенополистирольные ПСБ-С-25 g=220 мм, минераловатные плиты на 
базальтовой основе б=220 мм 
 
Состав работ: 
0101: 1. Оклейка полиэтиленовой пленкой. 2. Утепление плитами из пенопласта 
полистерольного. 3. Утепеление плитами из минеральной ваты. 4. Устройство 
стяжки выравнивающей цементно-песчаной. 
 
 
 

8809-0202-0101 - Утепление чердачное из пенопласта, минеральной ваты 
Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0202-0101 7 394 2 359 1 226 444 3 809 - 1,9245 0,3867 
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Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные 
Группа 1 Покрытия деревянные малоэтажных домов 
Таблица 8809-0301-01 - Покрытия деревянные малоэтажных домов 

 
Описание: 
Деревянно-балочное с подшивкой из ГКЛВ б=12,5мм по обрешетке из досок б=30мм, 
утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем р=50кг/м3 по ГОСТ 
21880-2011 по слою рубероида. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104, -0105: 1. Устройство перекрытия с укладкой балок. 2. 
Пароизоляция прокладочная. 3. Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. 4. 
Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе. 
 

8809-0301-0101 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -20 град. С 
8809-0301-0102 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -25 град. С 
8809-0301-0103 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -30 град. С 
8809-0301-0104 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -35 град. С 
8809-0301-0105 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -39 град. С 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0301-0101 12 999 2 262 267 81 10 470 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0102 13 820 2 262 267 81 11 291 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0103 14 132 2 262 267 81 11 603 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0104 14 981 2 262 267 81 12 452 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0105 15 264 2 262 267 81 12 735 - 2,2043 0,0606 
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09 Карагандинская область 
 

Раздел 1 Стены 
Подраздел 1 Стены из кирпича 
Группа 1 Стены из кирпича керамического 
Таблица 8804-0101-07 - Стены из кирпича керамического полнотелого, армированные с облицовкой лицевым кирпичом и 
утеплением 

 
Описание: 
-0701: Стены кирпичные толщиной 510 мм с облицовкой лицевым кирпичом, армированные, с 
утеплением плитами теплоизоляционными 
 
Состав работ: 
-0701: 1. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. 2. Армирование кладки стен и других 
конструкций. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 
 

8804-0101-0701 - минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0101-0701 48 270 13 834 2 732 620 31 704 - 11,6487 0,5126 
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Группа 2 Стены из кирпича силикатного 
Таблица 8804-0102-01 - Стены из кирпича силикатного полнотелого 

 
 
 
Описание: 
-0101: Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, 
размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм на растворе готовом кладочном тяжелом 
цементном марки М50 с гильзами для прокладки коммуникаций. 
 
Состав работ: 
-0101: 1. Кладка кирпичных стен. 2. Установка закладных деталей. 3. Заделка 
отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций). 
 
 

8804-0102-0101 - без облицовки 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0101 25 360 4 835 2 509 485 18 016 - 4,6625 0,4004 

  



УСН РК 8.02-03-2018 

139 
 

Таблица 8804-0102-04 - Стены из кирпича силикатного полнотелого с утеплением и отделкой 
 

Описание: 
-0401: Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по 
сетке, с декоративной штукатуркой. 
-0402: 1. Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой 
по сетке, с облицовкой плиткой на клею толщ. 10 мм. 2. Клеевой состав для 
приклеивания плит теплоизоляции. 3. Утепление из экструзионного пенополистирола. 
4. Плитка облицовочная на клею. 
 

Состав работ: 
-0401: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с 
подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание 
откосов. 5. Окраска с лесов по подготовленной поверхности. 6. Устройство обделок на 
фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. 
Установка и разборка лесов наружных инвентарных. 
-0402: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с 
подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание 

откосов. 5. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками. 6. Устройство обделок на 
фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и разборка лесов наружных 
инвентарных. 
 

8804-0102-0401 - декоративной штукатуркой 
8804-0102-0402 - плиткой на клею 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0401 82 305 27 342 4 262 1 071 50 701 - 23,1845 0,8948 
8804-0102-0402 103 154 38 190 4 326 1 104 60 638 - 32,6328 0,9272 
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Подраздел 2 Стены бетонные 
Группа 1 Стены легкобетонные 
Таблица 8804-0201-01 - Стены из пенобетона 

 
 
 
Описание: 
-0102: Стены толщиной 640 мм из легкобетонных камней с утеплением минераловатными плитами 
толщиной 130 мм и облицовкой полуторным силикатным кирпичом 
 
Состав работ: 
-0102: 1. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м. 2. Кладка стен 
наружных простых при высоте этажа до 4 м. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов 
 
 
 

8804-0201-0102 - с облицовкой силикатным утолщенным кирпичом и утеплением минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0201-0102 25 424 6 991 2 670 562 15 763 - 6,0138 0,4641 
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Подраздел 5 Стены подземной части здания 
Группа 1 Стены подвала 
Таблица 8804-0501-01 - Стены подвала железобетонные монолитные с утеплением 

 
Описание: 
-0101: Стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл. 
В25 с утеплением плитами пенополистирольными толщиной 30 мм на высоту 1,15 м 
(ниже отм. 0,000). 
-0102: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением 
плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
-0103: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 200 мм из бетона кл. В25 
(М350) с утеплением плитами минераловатными базальтовыми толщ. 50 мм и отделка 
фасада штукатуркой декоративным раствором на высоту 1,15 м (ниже отм. 0,000). 
-0104: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением 
плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
 
Состав работ: 
-0101, -0102: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой 
до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 

по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. 
Установка трубы для прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0103: 1.Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Оштукатуривание стен по 
сетке без устройства каркаса улучшенное. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для 
прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая 
оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен и фундаментов. 3. Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов на битуме поверхности стен. 4. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными 
керамическими цветными плитками стен. 
 
8804-0501-0101 - плитами пенополистерольными толщ. 30 мм 
8804-0501-0102 - плитами пенополистерольными толщ. 100 мм 
8804-0501-0103 - плитами минераловатными толщ. 50 мм 
8804-0501-0104 - плитами минераловатными толщ. 100 мм 
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0101 60 143 12 700 2 744 552 44 699 - 11,3806 0,4444 
8804-0501-0102 59 275 13 555 2 886 608 42 834 - 11,9966 0,4903 
8804-0501-0103 76 347 16 198 2 977 643 57 172 - 14,4421 0,5247 
8804-0501-0104 118 670 25 170 3 371 779 90 129 - 21,6320 0,6349 

 
Таблица 8804-0501-02 - Стены подвала железобетонные монолитные без утепления 

 
 
Описание: 
-0201: Железобетонные стены подвалов и подпорные стены высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из 
бетона класса В25. Трубы хризотилцементные безнапорные для прохода коммуникаций 
 
Состав работ: 
-0201: 1. Устройство монолитных железобетонных стен подвала. 2. Установка закладных деталей. 3 
Установка асбестоцементных труб для прохода коммуникаций. 
 

8804-0501-0201 - толщиной до 300 мм 
Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0201 57 383 9 964 2 616 513 44 803 - 9,1074 0,4126 
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Таблица 8804-0501-03 - Стены подвала из блоков с монолитным поясом 
 

Описание: 
-0301: 1. Стена подвала из блоков. 2. Клеевой состав для приклеивания плит теплоизоляции. 3. 
Теплоизоляция из минеральных плит. 4. Плитка сплитерная на цементном растворе. 
-0302: Стены подвала из блоков ФБС из тяжелого бетона класса В7,5. Монолитные участки из 
бетона тяжелого класса В7,5. Монолитный пояс из бетона тяжелого класса В20. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя из толи гидроизоляционной ТГ-350. Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности. Прижимная стенка из кирпича 
керамического одинарного рядового полнотелого марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 
мм. 
 

Состав работ: 
-0301: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен 
бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на 
битуме поверхности стен. 6. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими 

отдельными плитками на цементном растворе . 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
-0302: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство 
пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен и фундаментов. 6. Кладка стены наружной из 
кирпича (прижимная стенка). 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
 

8804-0501-0301 - и отделкой фасада сплитерной плиткой 
8804-0501-0302 - и гидроизоляцией с прижимной стенкой из кирпича 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0301 59 062 14 634 4 674 1 488 39 754 - 11,8523 1,0671 
8804-0501-0302 43 813 5 683 4 521 1 417 33 609 - 5,0246 1,0038 
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Группа 2 Стены техподполья 
Таблица 8804-0502-01 - Стены техподполья железобетонные монолитные с утеплением плитами теплоизоляционными 

 
 
Описание: 
-0101: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 20 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм. 
-0102: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм. 
-0103: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм. 
-0104: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен 

железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 4. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. 5. Изоляция 
изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 
 
8804-0502-0101 - для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм 
8804-0502-0102 - для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм 
8804-0502-0103 - для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм 
8804-0502-0104 - для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм 
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0502-0101 80 620 19 364 3 106 682 58 150 - 16,8058 0,5589 
8804-0502-0102 82 977 20 237 3 187 711 59 553 - 17,4872 0,5826 
8804-0502-0103 83 155 20 288 3 192 713 59 675 - 17,5273 0,5840 
8804-0502-0104 83 210 20 350 3 198 715 59 662 - 17,5754 0,5857 
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Раздел 2 Перекрытия и покрытия 
Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0101-01 - Перекрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
1 - наружная стена, 2 - стальные анкеры, 3 - внутренняя стена, 4 - монтажная петля, 5 - 
проволочная скрутка, 6 - железобетонные плиты, 7 - слой раствора 
 
Состав работ: 
1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры. 
 
 

8809-0101-0101 - Перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0101 6 867 417 110 22 6 340 - 0,3296 0,0178 
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Таблица 8809-0101-02 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из 
бетона 

 
 
 
Описание: 
-0201: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 
м2. Монолитный участок площадью до 5 м2 и толщиной до 200 мм, армированный 
сетками 
 
Состав работ: 
0201: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка 
швов панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры.5. Устройство монолитных железобетонных участков из бетона 
тяжелого кл. В15 при сборном ж/б перекрытии 
 

8809-0101-0201 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из бетона 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0201 1 000 434 171 33 395 - 0,3474 0,0000 
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Группа 2 Покрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0102-01 - Покрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 
м2. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка 
швов панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры. 
 
 
 

 
8809-0102-0101 - Покрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0102-0101 6 867 417 110 22 6 340 - 0,3296 0,0178 
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Группа 3 Утепление чердачное 
Таблица 8809-0103-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: Утепление перекрытия жесткими теплоизоляционными плитами с устройством 
песчано-цементной стяжки: 1 - перекрытие, 2 - плиты теплоизоляционные, 3 - 
пароизоляция, гидроизоляция, 4 - песчано-цементная стяжка. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Устройство прокладной пароизоляции в один слой. 2. Утепление покрытий 
плитами из минеральной ваты. 3. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой. 4. 
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек. 
 
 

8809-0103-0101 - Утепление чердачное из плит минераловатных 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0103-0101 15 328 1 008 223 47 14 097 - 0,8839 0,0329 
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Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия монолитные железобетонные 
Таблица 8809-0201-01 - Перекрытия монолитные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101, -0102, -0103: Перекрытия монолитные железобетонные, бетон 
тяжелый класса В15 с армированием каркасами плоскими 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103: Устройство перекрытия. Изготовление арматурных 
сеток. 
 
 

 
8809-0201-0101 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм 
8809-0201-0102 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 200 мм 
8809-0201-0103 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0101 9 088 1 413 304 61 7 371 - 1,2925 0,0500 
8809-0201-0102 11 432 2 088 398 82 8 946 - 1,9107 0,0655 
8809-0201-0103 11 661 2 250 435 90 8 976 - 2,0638 0,0717 
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Таблица 8809-0201-02 - Покрытия монолитные железобетонные 
 
 
Описание: 
-0201: Монолитная плита покрытия из бетона В25 (М350) толщиной 220 мм. 
 
Состав работ: 
-0201: Устройство покрытия. Изготовление каркасов арматурных 
пространственных. 
 
 

8809-0201-0201 - Покрытия монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0201 18 457 2 265 410 86 15 782 - 2,0149 0,0663 

 
Группа 2 Утепелние чердачное 
Таблица 8809-0202-01 - Утепление чердачное 

 

Описание: 
0101: По железобетоннай плите покрытия: пароизоляция - 1 слой полиэтиленовой пленки, 
цементно-песчаная стяжка б=60мм армированная сеткой 150 на 150 мм, плиты 
пенополистирольные ПСБ-С-25 g=220 мм, минераловатные плиты на базальтовой основе б=220 мм 
 

Состав работ: 
0101: 1. Оклейка полиэтиленовой пленкой. 2. Утепление плитами из пенопласта полистерольного. 
3. Утепеление плитами из минеральной ваты. 4. Устройство стяжки выравнивающей цементно-
песчаной. 
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8809-0202-0101 - Утепление чердачное из пенопласта, минеральной ваты 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0202-0101 7 416 2 507 1 250 469 3 659 - 1,9245 0,3867 

 
Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные 
Группа 1 Покрытия деревянные малоэтажных домов 
Таблица 8809-0301-01 - Покрытия деревянные малоэтажных домов 

 
 
Описание: 
Деревянно-балочное с подшивкой из ГКЛВ б=12,5мм по обрешетке из досок б=30мм, 
утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем р=50кг/м3 по ГОСТ 
21880-2011 по слою рубероида. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104, -0105: 1. Устройство перекрытия с укладкой балок. 2. 
Пароизоляция прокладочная. 3. Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. 4. 
Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе. 
 
 

8809-0301-0101 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -20 град. С 
8809-0301-0102 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -25 град. С 
8809-0301-0103 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -30 град. С 
8809-0301-0104 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -35 град. С 
8809-0301-0105 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -39 град. С  
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Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0301-0101 12 043 2 405 271 85 9 367 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0102 12 707 2 405 271 85 10 031 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0103 12 959 2 405 271 85 10 283 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0104 13 647 2 405 271 85 10 971 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0105 13 876 2 405 271 85 11 200 - 2,2043 0,0606 
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10 Костанайская область 
 

Раздел 1 Стены 
Подраздел 1 Стены из кирпича 
Группа 1 Стены из кирпича керамического 
Таблица 8804-0101-07 - Стены из кирпича керамического полнотелого, армированные с облицовкой лицевым кирпичом и 
утеплением 

 
 
 
Описание: 
-0701: Стены кирпичные толщиной 510 мм с облицовкой лицевым кирпичом, армированные, 
с утеплением плитами теплоизоляционными 
 
Состав работ: 
-0701: 1. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. 2. Армирование кладки стен и других 
конструкций. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 

8804-0101-0701 - минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0101-0701 49 988 13 383 2 713 605 33 892 - 11,6487 0,5126 
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Группа 2 Стены из кирпича силикатного 
Таблица 8804-0102-01 - Стены из кирпича силикатного полнотелого 

 
 
 
Описание: 
-0101: Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, 
размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм на растворе готовом кладочном тяжелом 
цементном марки М50 с гильзами для прокладки коммуникаций. 
 
Состав работ: 
-0101: 1. Кладка кирпичных стен. 2. Установка закладных деталей. 3. Заделка 
отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций). 
 
 

8804-0102-0101 - без облицовки 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0101 25 128 4 681 2 494 473 17 953 - 4,6625 0,4004 
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Таблица 8804-0102-04 - Стены из кирпича силикатного полнотелого с утеплением и отделкой 
 

Описание: 
-0401: Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по 
сетке, с декоративной штукатуркой. 
-0402: 1. Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по 
сетке, с облицовкой плиткой на клею толщ. 10 мм. 2. Клеевой состав для приклеивания 
плит теплоизоляции. 3. Утепление из экструзионного пенополистирола. 4. Плитка 
облицовочная на клею. 
 

Состав работ: 
-0401: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с 
подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание 
откосов. 5. Окраска с лесов по подготовленной поверхности. 6. Устройство обделок на 
фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. 
Установка и разборка лесов наружных инвентарных. 
-0402: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с 
подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание 

откосов. 5. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками. 6. Устройство обделок на 
фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и разборка лесов наружных 
инвентарных. 
 

8804-0102-0401 - декоративной штукатуркой 
8804-0102-0402 - плиткой на клею 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0401 83 678 26 447 4 229 1 044 53 002 - 23,1845 0,8948 
8804-0102-0402 104 714 36 939 4 292 1 077 63 483 - 32,6328 0,9272 
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Подраздел 2 Стены бетонные 
Группа 1 Стены легкобетонные 
Таблица 8804-0201-01 - Стены из пенобетона 

 
 
 
 
Описание: 
-0102: Стены толщиной 640 мм из легкобетонных камней с утеплением минераловатными плитами 
толщиной 130 мм и облицовкой полуторным силикатным кирпичом 
 
Состав работ: 
-0102: 1. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м. 2. Кладка стен 
наружных простых при высоте этажа до 4 м. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов 
 
 
 

8804-0201-0102 - с облицовкой силикатным утолщенным кирпичом и утеплением минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0201-0102 25 448 6 762 2 653 548 16 033 - 6,0138 0,4641 
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Подраздел 5 Стены подземной части здания 
Группа 1 Стены подвала 
Таблица 8804-0501-01 - Стены подвала железобетонные монолитные с утеплением 

 
 
Описание: 
-0101: Стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл. 
В25 с утеплением плитами пенополистирольными толщиной 30 мм на высоту 1,15 м 
(ниже отм. 0,000). 
-0102: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением 
плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
-0103: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 200 мм из бетона кл. В25 
(М350) с утеплением плитами минераловатными базальтовыми толщ. 50 мм и отделка 
фасада штукатуркой декоративным раствором на высоту 1,15 м (ниже отм. 0,000). 
-0104: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением 
плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
 
Состав работ: 
-0101, -0102: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой 
до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 

по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. 
Установка трубы для прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0103: 1.Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Оштукатуривание стен по 
сетке без устройства каркаса улучшенное. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для 
прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая 
оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен и фундаментов. 3. Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов на битуме поверхности стен. 4. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными 
керамическими цветными плитками стен. 
 
8804-0501-0101 - плитами пенополистерольными толщ. 30 мм 
8804-0501-0102 - плитами пенополистерольными толщ. 100 мм 
8804-0501-0103 - плитами минераловатными толщ. 50 мм 



УСН РК 8.02-03-2018 

159 
 

8804-0501-0104 - плитами минераловатными толщ. 100 мм 
Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0101 61 986 12 284 2 723 538 46 979 - 11,3806 0,4444 
8804-0501-0102 60 664 13 111 2 864 593 44 689 - 11,9966 0,4903 
8804-0501-0103 76 389 15 667 2 954 627 57 768 - 14,4421 0,5247 
8804-0501-0104 114 742 24 343 3 344 759 87 055 - 21,6320 0,6349 

 
Таблица 8804-0501-02 - Стены подвала железобетонные монолитные без утепления 

 
Описание: 
-0201: Железобетонные стены подвалов и подпорные стены высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из 
бетона класса В25. Трубы хризотилцементные безнапорные для прохода коммуникаций 
 
Состав работ: 
-0201: 1. Устройство монолитных железобетонных стен подвала. 2. Установка закладных деталей. 3 
Установка асбестоцементных труб для прохода коммуникаций. 
 

8804-0501-0201 - толщиной до 300 мм 
Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0201 59 351 9 636 2 597 500 47 118 - 9,1074 0,4126 
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Таблица 8804-0501-03 - Стены подвала из блоков с монолитным поясом 
 

Описание: 
-0301: 1. Стена подвала из блоков. 2. Клеевой состав для приклеивания плит теплоизоляции. 3. 
Теплоизоляция из минеральных плит. 4. Плитка сплитерная на цементном растворе. 
-0302: Стены подвала из блоков ФБС из тяжелого бетона класса В7,5. Монолитные участки из 
бетона тяжелого класса В7,5. Монолитный пояс из бетона тяжелого класса В20. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя из толи гидроизоляционной ТГ-350. Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности. Прижимная стенка из кирпича 
керамического одинарного рядового полнотелого марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм. 
 

Состав работ: 
-0301: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных 
(монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная 
в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 6. 
Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном 
растворе . 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
-0302: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных 

(монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен и 
фундаментов. 6. Кладка стены наружной из кирпича (прижимная стенка). 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
 

8804-0501-0301 - и отделкой фасада сплитерной плиткой 
8804-0501-0302 - и гидроизоляцией с прижимной стенкой из кирпича 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0301 61 094 14 159 4 637 1 452 42 298 - 11,8523 1,0671 
8804-0501-0302 46 063 5 498 4 488 1 382 36 077 - 5,0246 1,0038 
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Группа 2 Стены техподполья 
Таблица 8804-0502-01 - Стены техподполья железобетонные монолитные с утеплением плитами теплоизоляционными 

 
 
 
Описание: 
-0101: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 20 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм. 
-0102: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм. 
-0103: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм. 
-0104: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен 
железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая 

обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 4. Оштукатуривание по сетке без устройства 
каркаса улучшенное. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 
 
8804-0502-0101 - для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм 
8804-0502-0102 - для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм 
8804-0502-0103 - для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм 
8804-0502-0104 - для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм 
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0502-0101 81 459 18 731 3 081 665 59 647 - 16,8058 0,5589 
8804-0502-0102 83 676 19 575 3 161 693 60 940 - 17,4872 0,5826 
8804-0502-0103 83 850 19 625 3 166 695 61 059 - 17,5273 0,5840 
8804-0502-0104 83 893 19 685 3 171 697 61 037 - 17,5754 0,5857 
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Раздел 2 Перекрытия и покрытия 
Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0101-01 - Перекрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 1 
- наружная стена, 2 - стальные анкеры, 3 - внутренняя стена, 4 - монтажная петля, 5 - 
проволочная скрутка, 6 - железобетонные плиты, 7 - слой раствора 
 
Состав работ: 
1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов панелей 
перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, арматурных 
стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков 
арматуры. 
 
 

8809-0101-0101 - Перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0101 5 273 403 110 21 4 760 - 0,3296 0,0178 
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Таблица 8809-0101-02 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из 
бетона 

 
 
 
Описание: 
-0201: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
Монолитный участок площадью до 5 м2 и толщиной до 200 мм, армированный 
сетками 
 
Состав работ: 
0201: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры.5. Устройство монолитных железобетонных участков из бетона 
тяжелого кл. В15 при сборном ж/б перекрытии 

 
8809-0101-0201 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из бетона 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0201 980 420 170 32 390 - 0,3474 0,0000 
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Группа 2 Покрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0102-01 - Покрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 
10 м2. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка 
швов панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных 
элементов, арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и 
анкерных изделий и выпусков арматуры. 
 
 
 
 
 

8809-0102-0101 - Покрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0102-0101 5 273 403 110 21 4 760 - 0,3296 0,0178 
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Группа 3 Утепление чердачное 
Таблица 8809-0103-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: Утепление перекрытия жесткими теплоизоляционными плитами с устройством 
песчано-цементной стяжки: 1 - перекрытие, 2 - плиты теплоизоляционные, 3 - 
пароизоляция, гидроизоляция, 4 - песчано-цементная стяжка. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Устройство прокладной пароизоляции в один слой. 2. Утепление покрытий 
плитами из минеральной ваты. 3. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой. 4. 
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек. 
 

8809-0103-0101 - Утепление чердачное из плит минераловатных 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0103-0101 11 511 975 221 45 10 315 - 0,8839 0,0329 
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Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия монолитные железобетонные 
Таблица 8809-0201-01 - Перекрытия монолитные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101, -0102, -0103: Перекрытия монолитные железобетонные, бетон тяжелый 
класса В15 с армированием каркасами плоскими 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103: Устройство перекрытия. Изготовление арматурных сеток. 
 
 

8809-0201-0101 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм 
8809-0201-0102 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 200 мм 
8809-0201-0103 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0101 9 402 1 366 302 60 7 734 - 1,2925 0,0500 
8809-0201-0102 11 810 2 019 396 80 9 395 - 1,9107 0,0655 
8809-0201-0103 12 072 2 176 432 87 9 464 - 2,0638 0,0717 
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Таблица 8809-0201-02 - Покрытия монолитные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0201: Монолитная плита покрытия из бетона В25 (М350) толщиной 220 мм. 
 
Состав работ: 
-0201: Устройство покрытия. Изготовление каркасов арматурных 
пространственных. 
 
 

8809-0201-0201 - Покрытия монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0201 19 010 2 191 408 84 16 411 - 2,0149 0,0663 
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Группа 2 Утепелние чердачное 
Таблица 8809-0202-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: По железобетоннай плите покрытия: пароизоляция - 1 слой 
полиэтиленовой пленки, цементно-песчаная стяжка б=60мм армированная сеткой 
150 на 150 мм, плиты пенополистирольные ПСБ-С-25 g=220 мм, минераловатные 
плиты на базальтовой основе б=220 мм 
 
Состав работ: 
0101: 1. Оклейка полиэтиленовой пленкой. 2. Утепление плитами из пенопласта 
полистерольного. 3. Утепеление плитами из минеральной ваты. 4. Устройство 
стяжки выравнивающей цементно-песчаной. 
 
 
 

8809-0202-0101 - Утепление чердачное из пенопласта, минеральной ваты 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0202-0101 7 472 2 427 1 240 458 3 805 - 1,9245 0,3867 
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Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные 
Группа 1 Покрытия деревянные малоэтажных домов 
Таблица 8809-0301-01 - Покрытия деревянные малоэтажных домов 

 
 
Описание: 
Деревянно-балочное с подшивкой из ГКЛВ б=12,5мм по обрешетке из досок б=30мм, 
утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем р=50кг/м3 по ГОСТ 
21880-2011 по слою рубероида. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104, -0105: 1. Устройство перекрытия с укладкой балок. 2. 
Пароизоляция прокладочная. 3. Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. 4. Облицовка 
потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе. 
 

8809-0301-0101 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -20 град. С 
8809-0301-0102 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -25 град. С 
8809-0301-0103 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -30 град. С 
8809-0301-0104 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -35 град. С 
8809-0301-0105 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -39 град. С 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0301-0101 11 761 2 327 269 83 9 165 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0102 12 258 2 327 269 83 9 662 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0103 12 447 2 327 269 83 9 851 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0104 12 962 2 327 269 83 10 366 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0105 13 133 2 327 269 83 10 537 - 2,2043 0,0606 
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11 Кызылординская область 
 

Раздел 1 Стены 
Подраздел 1 Стены из кирпича 
Группа 1 Стены из кирпича керамического 
Таблица 8804-0101-07 - Стены из кирпича керамического полнотелого, армированные с облицовкой лицевым кирпичом и 
утеплением 

 
 
Описание: 
-0701: Стены кирпичные толщиной 510 мм с облицовкой лицевым кирпичом, армированные, 
с утеплением плитами теплоизоляционными 
 
Состав работ: 
-0701: 1. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. 2. Армирование кладки стен и других 
конструкций. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 
 

8804-0101-0701 - минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0101-0701 44 380 13 325 2 692 599 28 363 - 11,6487 0,5126 
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Группа 2 Стены из кирпича силикатного 
Таблица 8804-0102-01 - Стены из кирпича силикатного полнотелого 

 
 
 
Описание: 
-0101: Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, 
размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм на растворе готовом кладочном тяжелом 
цементном марки М50 с гильзами для прокладки коммуникаций. 
 
Состав работ: 
-0101: 1. Кладка кирпичных стен. 2. Установка закладных деталей. 3. Заделка 
отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций). 
 
 

8804-0102-0101 - без облицовки 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0101 25 521 4 658 2 479 468 18 384 - 4,6625 0,4004 
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Таблица 8804-0102-04 - Стены из кирпича силикатного полнотелого с утеплением и отделкой 
 

Описание: 
-0401: Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой 
по сетке, с декоративной штукатуркой. 
-0402: 1. Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со 
штукатуркой по сетке, с облицовкой плиткой на клею толщ. 10 мм. 2. Клеевой 
состав для приклеивания плит теплоизоляции. 3. Утепление из экструзионного 
пенополистирола. 4. Плитка облицовочная на клею. 
 
Состав работ: 
-0401: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных 
материалов с подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. 
Оштукатуривание откосов. 5. Окраска с лесов по подготовленной поверхности. 6. 
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) 
без водосточных труб. 7. Установка и разборка лесов наружных инвентарных. 
-0402: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных 
материалов с подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. 

Оштукатуривание откосов. 5. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками. 6. 
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и разборка лесов 
наружных инвентарных. 
 

8804-0102-0401 - декоративной штукатуркой 
8804-0102-0402 - плиткой на клею 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0401 81 972 26 339 4 193 1 035 51 440 - 23,1845 0,8948 
8804-0102-0402 103 141 36 793 4 255 1 067 62 093 - 32,6328 0,9272 
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Подраздел 2 Стены бетонные 
Группа 1 Стены легкобетонные 
Таблица 8804-0201-01 - Стены из пенобетона 

 
 
 
Описание: 
-0102: Стены толщиной 640 мм из легкобетонных камней с утеплением минераловатными плитами 
толщиной 130 мм и облицовкой полуторным силикатным кирпичом 
 
Состав работ: 
-0102: 1. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м. 2. Кладка стен 
наружных простых при высоте этажа до 4 м. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов 
 
 
 

8804-0201-0102 - с облицовкой силикатным утолщенным кирпичом и утеплением минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0201-0102 26 129 6 735 2 634 543 16 760 - 6,0138 0,4641 
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Подраздел 5 Стены подземной части здания 
Группа 1 Стены подвала 
Таблица 8804-0501-01 - Стены подвала железобетонные монолитные с утеплением 

 
Описание: 
-0101: Стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл. 
В25 с утеплением плитами пенополистирольными толщиной 30 мм на высоту 1,15 м 
(ниже отм. 0,000). 
-0102: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением 
плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
-0103: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 200 мм из бетона кл. В25 
(М350) с утеплением плитами минераловатными базальтовыми толщ. 50 мм и 
отделка фасада штукатуркой декоративным раствором на высоту 1,15 м (ниже отм. 
0,000). 
-0104: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением 
плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
 
Состав работ: 
-0101, -0102: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных 

высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для прокладки 
коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0103: 1.Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Оштукатуривание стен по 
сетке без устройства каркаса улучшенное. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для 
прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая 
оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен и фундаментов. 3. Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов на битуме поверхности стен. 4. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными 
керамическими цветными плитками стен. 
 
8804-0501-0101 - плитами пенополистерольными толщ. 30 мм 
8804-0501-0102 - плитами пенополистерольными толщ. 100 мм 
8804-0501-0103 - плитами минераловатными толщ. 50 мм 
8804-0501-0104 - плитами минераловатными толщ. 100 мм 
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0101 65 569 12 236 2 694 533 50 639 - 11,3806 0,4444 
8804-0501-0102 64 646 13 060 2 834 587 48 752 - 11,9966 0,4903 
8804-0501-0103 81 123 15 605 2 924 621 62 594 - 14,4421 0,5247 
8804-0501-0104 120 608 24 250 3 304 752 93 054 - 21,6320 0,6349 

 
Таблица 8804-0501-02 - Стены подвала железобетонные монолитные без утепления 

 
Описание: 
-0201: Железобетонные стены подвалов и подпорные стены высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из 
бетона класса В25. Трубы хризотилцементные безнапорные для прохода коммуникаций 
 
Состав работ: 
-0201: 1. Устройство монолитных железобетонных стен подвала. 2. Установка закладных деталей. 3 
Установка асбестоцементных труб для прохода коммуникаций. 
 

8804-0501-0201 - толщиной до 300 мм 
Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0201 62 881 9 600 2 571 496 50 710 - 9,1074 0,4126 
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Таблица 8804-0501-03 - Стены подвала из блоков с монолитным поясом 
 

Описание: 
-0301: 1. Стена подвала из блоков. 2. Клеевой состав для приклеивания плит теплоизоляции. 3. 
Теплоизоляция из минеральных плит. 4. Плитка сплитерная на цементном растворе. 
-0302: Стены подвала из блоков ФБС из тяжелого бетона класса В7,5. Монолитные участки из 
бетона тяжелого класса В7,5. Монолитный пояс из бетона тяжелого класса В20. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя из толи гидроизоляционной ТГ-350. Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности. Прижимная стенка из кирпича 
керамического одинарного рядового полнотелого марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 
мм. 
 
Состав работ: 
-0301: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен 
бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на 

битуме поверхности стен. 6. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе 
. 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
-0302: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство 
пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен и фундаментов. 6. Кладка стены наружной из 
кирпича (прижимная стенка). 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
 
8804-0501-0301 - и отделкой фасада сплитерной плиткой 
8804-0501-0302 - и гидроизоляцией с прижимной стенкой из кирпича 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0301 60 967 14 098 4 601 1 438 42 268 - 11,8523 1,0671 
8804-0501-0302 45 944 5 475 4 458 1 369 36 011 - 5,0246 1,0038 
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Группа 2 Стены техподполья 
Таблица 8804-0502-01 - Стены техподполья железобетонные монолитные с утеплением плитами теплоизоляционными 

 
Описание: 
-0101: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
20 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 
мм. 
-0102: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 
мм. 
-0103: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 
мм. 
-0104: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 

мм. 
 

Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 4. 
Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 
 

8804-0502-0101 - для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм 
8804-0502-0102 - для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм 
8804-0502-0103 - для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм 
8804-0502-0104 - для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм 
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0502-0101 86 124 18 656 3 045 659 64 423 - 16,8058 0,5589 
8804-0502-0102 88 648 19 497 3 124 687 66 027 - 17,4872 0,5826 
8804-0502-0103 88 832 19 546 3 129 689 66 157 - 17,5273 0,5840 
8804-0502-0104 88 901 19 606 3 134 691 66 161 - 17,5754 0,5857 
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Раздел 2 Перекрытия и покрытия 
Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0101-01 - Перекрытия сборные железобетонные 

 
 
Описание: 
-0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 1 
- наружная стена, 2 - стальные анкеры, 3 - внутренняя стена, 4 - монтажная петля, 5 - 
проволочная скрутка, 6 - железобетонные плиты, 7 - слой раствора 
 
Состав работ: 
1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов панелей 
перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, арматурных 
стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков 
арматуры. 
 

8809-0101-0101 - Перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0101 6 813 402 109 21 6 302 - 0,3296 0,0178 
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Таблица 8809-0101-02 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из 
бетона 

 
 
Описание: 
-0201: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
Монолитный участок площадью до 5 м2 и толщиной до 200 мм, армированный сетками 
 
Состав работ: 
0201: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры.5. Устройство монолитных железобетонных участков из бетона 
тяжелого кл. В15 при сборном ж/б перекрытии 
 

8809-0101-0201 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из бетона 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0201 985 418 168 32 399 - 0,3474 0,0000 
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Группа 2 Покрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0102-01 - Покрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 
10 м2. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. 
Заливка швов панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных 
крепежных элементов, арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация 
закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры. 
 
 
 

8809-0102-0101 - Покрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0102-0101 6 813 402 109 21 6 302 - 0,3296 0,0178 
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Группа 3 Утепление чердачное 
Таблица 8809-0103-01 - Утепление чердачное 

 
 
Описание: 
0101: Утепление перекрытия жесткими теплоизоляционными плитами с устройством 
песчано-цементной стяжки: 1 - перекрытие, 2 - плиты теплоизоляционные, 3 - 
пароизоляция, гидроизоляция, 4 - песчано-цементная стяжка. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Устройство прокладной пароизоляции в один слой. 2. Утепление покрытий 
плитами из минеральной ваты. 3. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой. 4. 
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек. 
 
 

8809-0103-0101 - Утепление чердачное из плит минераловатных 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0103-0101 18 132 971 219 45 16 942 - 0,8839 0,0329 
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Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия монолитные железобетонные 
Таблица 8809-0201-01 - Перекрытия монолитные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101, -0102, -0103: Перекрытия монолитные железобетонные, бетон 
тяжелый класса В15 с армированием каркасами плоскими 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103: Устройство перекрытия. Изготовление арматурных 
сеток. 
 
 

 
8809-0201-0101 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм 
8809-0201-0102 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 200 мм 
8809-0201-0103 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0101 9 825 1 361 300 59 8 164 - 1,2925 0,0500 
8809-0201-0102 12 325 2 012 393 79 9 920 - 1,9107 0,0655 
8809-0201-0103 12 638 2 167 430 86 10 041 - 2,0638 0,0717 
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Таблица 8809-0201-02 - Покрытия монолитные железобетонные 
 

 
 
Описание: 
-0201: Монолитная плита покрытия из бетона В25 (М350) толщиной 220 
мм. 
 
Состав работ: 
-0201: Устройство покрытия. Изготовление каркасов арматурных 
пространственных. 
 
 

 
8809-0201-0201 - Покрытия монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0201 19 694 2 182 405 83 17 107 - 2,0149 0,0663 
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Группа 2 Утепелние чердачное 
Таблица 8809-0202-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: По железобетоннай плите покрытия: пароизоляция - 1 слой полиэтиленовой 
пленки, цементно-песчаная стяжка б=60мм армированная сеткой 150 на 150 мм, 
плиты пенополистирольные ПСБ-С-25 g=220 мм, минераловатные плиты на 
базальтовой основе б=220 мм 
 
Состав работ: 
0101: 1. Оклейка полиэтиленовой пленкой. 2. Утепление плитами из пенопласта 
полистерольного. 3. Утепеление плитами из минеральной ваты. 4. Устройство стяжки 
выравнивающей цементно-песчаной. 
 
 

8809-0202-0101 - Утепление чердачное из пенопласта, минеральной ваты 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0202-0101 7 269 2 416 1 234 453 3 619 - 1,9245 0,3867 
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Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные 
Группа 1 Покрытия деревянные малоэтажных домов 
Таблица 8809-0301-01 - Покрытия деревянные малоэтажных домов 

 
Описание: 
Деревянно-балочное с подшивкой из ГКЛВ б=12,5мм по обрешетке из досок б=30мм, 
утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем р=50кг/м3 по ГОСТ 
21880-2011 по слою рубероида. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104, -0105: 1. Устройство перекрытия с укладкой балок. 2. 
Пароизоляция прокладочная. 3. Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. 4. Облицовка 
потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе. 
 

8809-0301-0101 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -20 град. С 
8809-0301-0102 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -25 град. С 
8809-0301-0103 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -30 град. С 
8809-0301-0104 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -35 град. С 
8809-0301-0105 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -39 град. С 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0301-0101 12 412 2 317 268 82 9 827 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0102 13 117 2 317 268 82 10 532 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0103 13 384 2 317 268 82 10 799 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0104 14 113 2 317 268 82 11 528 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0105 14 356 2 317 268 82 11 771 - 2,2043 0,0606 
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12 Мангистауская область 
 

Раздел 1 Стены 
Подраздел 1 Стены из кирпича 
Группа 1 Стены из кирпича керамического 
Таблица 8804-0101-07 - Стены из кирпича керамического полнотелого, армированные с облицовкой лицевым кирпичом и 
утеплением 

 
 
Описание: 
-0701: Стены кирпичные толщиной 510 мм с облицовкой лицевым кирпичом, 
армированные, с утеплением плитами теплоизоляционными 
 
Состав работ: 
-0701: 1. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. 2. Армирование кладки стен и других 
конструкций. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 
 

8804-0101-0701 - минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0101-0701 57 588 17 583 2 856 788 37 149 - 11,6487 0,5126 
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Группа 2 Стены из кирпича силикатного 
Таблица 8804-0102-01 - Стены из кирпича силикатного полнотелого 

 
 
Описание: 
-0101: Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, 
размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм на растворе готовом кладочном тяжелом 
цементном марки М50 с гильзами для прокладки коммуникаций. 
 
Состав работ: 
-0101: 1. Кладка кирпичных стен. 2. Установка закладных деталей. 3. Заделка 
отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций). 
 

8804-0102-0101 - без облицовки 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0101 26 964 6 148 2 610 616 18 206 - 4,6625 0,4004 
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Таблица 8804-0102-04 - Стены из кирпича силикатного полнотелого с утеплением и отделкой 

 
Описание: 
-0401: Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по 
сетке, с декоративной штукатуркой. 
-0402: 1. Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по 
сетке, с облицовкой плиткой на клею толщ. 10 мм. 2. Клеевой состав для приклеивания 
плит теплоизоляции. 3. Утепление из экструзионного пенополистирола. 4. Плитка 
облицовочная на клею. 
 
Состав работ: 
-0401: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с 
подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 
5. Окраска с лесов по подготовленной поверхности. 6. Устройство обделок на фасадах 
(наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и 
разборка лесов наружных инвентарных. 
-0402: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с 
подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 

5. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками. 6. Устройство обделок на фасадах 
(наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и разборка лесов наружных инвентарных. 
 
8804-0102-0401 - декоративной штукатуркой 
8804-0102-0402 - плиткой на клею 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0401 92 374 34 748 4 475 1 361 53 151 - 23,1845 0,8948 
8804-0102-0402 117 313 48 534 4 547 1 403 64 232 - 32,6328 0,9272 
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Подраздел 2 Стены бетонные 
Группа 1 Стены легкобетонные 
Таблица 8804-0201-01 - Стены из пенобетона 

 
 
 
Описание: 
-0102: Стены толщиной 640 мм из легкобетонных камней с утеплением минераловатными плитами 
толщиной 130 мм и облицовкой полуторным силикатным кирпичом 
 
Состав работ: 
-0102: 1. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м. 2. Кладка 
стен наружных простых при высоте этажа до 4 м. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов 
 
 
 

8804-0201-0102 - с облицовкой силикатным утолщенным кирпичом и утеплением минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0201-0102 28 568 8 885 2 784 714 16 899 - 6,0138 0,4641 
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Подраздел 5 Стены подземной части здания 
Группа 1 Стены подвала 
Таблица 8804-0501-01 - Стены подвала железобетонные монолитные с утеплением 

 
Описание: 
-0101: Стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл. В25 с 
утеплением плитами пенополистирольными толщиной 30 мм на высоту 1,15 м (ниже отм. 
0,000). 
-0102: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением плитами из 
пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
-0103: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 200 мм из бетона кл. В25 (М350) с 
утеплением плитами минераловатными базальтовыми толщ. 50 мм и отделка фасада 
штукатуркой декоративным раствором на высоту 1,15 м (ниже отм. 0,000). 
-0104: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением плитами из 
пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
 
Состав работ: 
-0101, -0102: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 

м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону стен. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для прокладки коммуникаций. 5. 
Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0103: 1.Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Оштукатуривание стен по 
сетке без устройства каркаса улучшенное. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для 
прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая 
оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен и фундаментов. 3. Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов на битуме поверхности стен. 4. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными 
керамическими цветными плитками стен. 
 

8804-0501-0101 - плитами пенополистерольными толщ. 30 мм 
8804-0501-0102 - плитами пенополистерольными толщ. 100 мм 
8804-0501-0103 - плитами минераловатными толщ. 50 мм 
8804-0501-0104 - плитами минераловатными толщ. 100 мм  
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0101 68 558 16 140 2 821 701 49 597 - 11,3806 0,4444 
8804-0501-0102 68 411 17 226 2 978 772 48 207 - 11,9966 0,4903 
8804-0501-0103 85 714 20 588 3 078 817 62 048 - 14,4421 0,5247 
8804-0501-0104 129 761 31 986 3 488 989 94 287 - 21,6320 0,6349 

 
Таблица 8804-0501-02 - Стены подвала железобетонные монолитные без утепления 

 
 
Описание: 
-0201: Железобетонные стены подвалов и подпорные стены высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из 
бетона класса В25. Трубы хризотилцементные безнапорные для прохода коммуникаций 
 
Состав работ: 
-0201: 1. Устройство монолитных железобетонных стен подвала. 2. Установка закладных деталей. 3 
Установка асбестоцементных труб для прохода коммуникаций. 
 
 

8804-0501-0201 - толщиной до 300 мм 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0201 65 254 12 663 2 691 652 49 900 - 9,1074 0,4126 
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Таблица 8804-0501-03 - Стены подвала из блоков с монолитным поясом 
 

Описание: 
-0301: 1. Стена подвала из блоков. 2. Клеевой состав для приклеивания плит теплоизоляции. 3. 
Теплоизоляция из минеральных плит. 4. Плитка сплитерная на цементном растворе. 
-0302: Стены подвала из блоков ФБС из тяжелого бетона класса В7,5. Монолитные участки из 
бетона тяжелого класса В7,5. Монолитный пояс из бетона тяжелого класса В20. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя из толи гидроизоляционной ТГ-350. Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности. Прижимная стенка из кирпича 
керамического одинарного рядового полнотелого марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 
мм. 
 
Состав работ: 
-0301: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен 
бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на 
битуме поверхности стен. 6. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими 

отдельными плитками на цементном растворе . 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
-0302: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство 
пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен и фундаментов. 6. Кладка стены наружной из 
кирпича (прижимная стенка). 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
 
8804-0501-0301 - и отделкой фасада сплитерной плиткой 
8804-0501-0302 - и гидроизоляцией с прижимной стенкой из кирпича 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0301 71 689 18 601 5 019 1 891 48 069 - 11,8523 1,0671 
8804-0501-0302 54 321 7 223 4 864 1 801 42 234 - 5,0246 1,0038 
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Группа 2 Стены техподполья 
Таблица 8804-0502-01 - Стены техподполья железобетонные монолитные с утеплением плитами теплоизоляционными 

 
Описание: 
-0101: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
20 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 
мм. 
-0102: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 
мм. 
-0103: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 
мм. 
-0104: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 

30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм. 
 

Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 4. 
Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 
 

8804-0502-0101 - для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм 
8804-0502-0102 - для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм 
8804-0502-0103 - для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм 
8804-0502-0104 - для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм 
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0502-0101 90 870 24 610 3 203 867 63 057 - 16,8058 0,5589 
8804-0502-0102 93 486 25 719 3 289 903 64 478 - 17,4872 0,5826 
8804-0502-0103 93 674 25 784 3 294 906 64 596 - 17,5273 0,5840 
8804-0502-0104 93 751 25 862 3 301 908 64 588 - 17,5754 0,5857 
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Раздел 2 Перекрытия и покрытия 
Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0101-01 - Перекрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
1 - наружная стена, 2 - стальные анкеры, 3 - внутренняя стена, 4 - монтажная петля, 5 - 
проволочная скрутка, 6 - железобетонные плиты, 7 - слой раствора 
 
Состав работ: 
1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов панелей 
перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, арматурных 
стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков 
арматуры. 
 

8809-0101-0101 - Перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0101 8 116 530 114 27 7 472 - 0,3296 0,0178 
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Таблица 8809-0101-02 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из 
бетона 

 
 
 
Описание: 
-0201: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
Монолитный участок площадью до 5 м2 и толщиной до 200 мм, армированный сетками 
 
Состав работ: 
0201: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры.5. Устройство монолитных железобетонных участков из бетона 
тяжелого кл. В15 при сборном ж/б перекрытии 
 

8809-0101-0201 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из бетона 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0201 1 117 552 176 42 389 - 0,3474 0,0000 
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Группа 2 Покрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0102-01 - Покрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 
10 м2. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка 
швов панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных 
элементов, арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и 
анкерных изделий и выпусков арматуры. 
 
 
 

8809-0102-0101 - Покрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0102-0101 8 116 530 114 27 7 472 - 0,3296 0,0178 
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Группа 3 Утепление чердачное 
Таблица 8809-0103-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: Утепление перекрытия жесткими теплоизоляционными плитами с устройством 
песчано-цементной стяжки: 1 - перекрытие, 2 - плиты теплоизоляционные, 3 - 
пароизоляция, гидроизоляция, 4 - песчано-цементная стяжка. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Устройство прокладной пароизоляции в один слой. 2. Утепление покрытий 
плитами из минеральной ваты. 3. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой. 4. 
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек. 
 

8809-0103-0101 - Утепление чердачное из плит минераловатных 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0103-0101 19 256 1 281 230 59 17 745 - 0,8839 0,0329 
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Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия монолитные железобетонные 
Таблица 8809-0201-01 - Перекрытия монолитные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101, -0102, -0103: Перекрытия монолитные железобетонные, бетон тяжелый 
класса В15 с армированием каркасами плоскими 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103: Устройство перекрытия. Изготовление арматурных сеток. 
 
 

8809-0201-0101 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм 
8809-0201-0102 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 200 мм 
8809-0201-0103 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0101 10 259 1 795 317 78 8 147 - 1,2925 0,0500 
8809-0201-0102 12 966 2 653 416 104 9 897 - 1,9107 0,0655 
8809-0201-0103 13 330 2 859 454 114 10 017 - 2,0638 0,0717 
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Таблица 8809-0201-02 - Покрытия монолитные железобетонные 
 

 
 
Описание: 
-0201: Монолитная плита покрытия из бетона В25 (М350) толщиной 220 
мм. 
 
Состав работ: 
-0201: Устройство покрытия. Изготовление каркасов арматурных 
пространственных. 
 

 
8809-0201-0201 - Покрытия монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0201 20 217 2 879 429 110 16 909 - 2,0149 0,0663 

  



УСН РК 8.02-03-2018 

203 
 

Группа 2 Утепелние чердачное 
Таблица 8809-0202-01 - Утепление чердачное 

 
 
Описание: 
0101: По железобетоннай плите покрытия: пароизоляция - 1 слой полиэтиленовой 
пленки, цементно-песчаная стяжка б=60мм армированная сеткой 150 на 150 мм, 
плиты пенополистирольные ПСБ-С-25 g=220 мм, минераловатные плиты на 
базальтовой основе б=220 мм 
 
Состав работ: 
0101: 1. Оклейка полиэтиленовой пленкой. 2. Утепление плитами из пенопласта 
полистерольного. 3. Утепеление плитами из минеральной ваты. 4. Устройство 
стяжки выравнивающей цементно-песчаной. 
 

8809-0202-0101 - Утепление чердачное из пенопласта, минеральной ваты 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0202-0101 8 679 3 188 1 375 596 4 116 - 1,9245 0,3867 
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Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные 
Группа 1 Покрытия деревянные малоэтажных домов 
Таблица 8809-0301-01 - Покрытия деревянные малоэтажных домов 

 
 
Описание: 
Деревянно-балочное с подшивкой из ГКЛВ б=12,5мм по обрешетке из досок б=30мм, 
утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем р=50кг/м3 по ГОСТ 21880-
2011 по слою рубероида. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104, -0105: 1. Устройство перекрытия с укладкой балок. 2. 
Пароизоляция прокладочная. 3. Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. 4. Облицовка 
потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе. 
 

8809-0301-0101 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -20 град. С 
8809-0301-0102 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -25 град. С 
8809-0301-0103 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -30 град. С 
8809-0301-0104 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -35 град. С 
8809-0301-0105 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -39 град. С 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0301-0101 14 012 3 058 293 108 10 661 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0102 14 829 3 058 293 108 11 478 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0103 15 139 3 058 293 108 11 788 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0104 15 985 3 058 293 108 12 634 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0105 16 267 3 058 293 108 12 916 - 2,2043 0,0606 
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13 Туркестанская область. Город Шымкент 
 

Раздел 1 Стены 
Подраздел 1 Стены из кирпича 
Группа 1 Стены из кирпича керамического 
Таблица 8804-0101-07 - Стены из кирпича керамического полнотелого, армированные с облицовкой лицевым кирпичом и 
утеплением 

 
 
 
Описание: 
-0701: Стены кирпичные толщиной 510 мм с облицовкой лицевым кирпичом, 
армированные, с утеплением плитами теплоизоляционными 
 
Состав работ: 
-0701: 1. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. 2. Армирование кладки стен и других 
конструкций. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 
 

8804-0101-0701 - минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0101-0701 46 582 13 545 2 742 620 30 295 - 11,6487 0,5126 
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Группа 2 Стены из кирпича силикатного 
Таблица 8804-0102-01 - Стены из кирпича силикатного полнотелого 

 
 
 
Описание: 
-0101: Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, 
размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм на растворе готовом кладочном тяжелом 
цементном марки М50 с гильзами для прокладки коммуникаций. 
 
Состав работ: 
-0101: 1. Кладка кирпичных стен. 2. Установка закладных деталей. 3. 
Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций). 
 
 

8804-0102-0101 - без облицовки 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0101 25 261 4 732 2 515 485 18 014 - 4,6625 0,4004 
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Таблица 8804-0102-04 - Стены из кирпича силикатного полнотелого с утеплением и отделкой 
 

Описание: 
-0401: Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой 
по сетке, с декоративной штукатуркой. 
-0402: 1. Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой 
по сетке, с облицовкой плиткой на клею толщ. 10 мм. 2. Клеевой состав для 
приклеивания плит теплоизоляции. 3. Утепление из экструзионного пенополистирола. 
4. Плитка облицовочная на клею. 
 
Состав работ: 
-0401: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов 
с подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание 
откосов. 5. Окраска с лесов по подготовленной поверхности. 6. Устройство обделок на 
фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. 
Установка и разборка лесов наружных инвентарных. 
-0402: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов 

с подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 5. Облицовка наружная по бетонной 
поверхности фасадными керамическими цветными плитками. 6. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, 
балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и разборка лесов наружных инвентарных. 
 
8804-0102-0401 - декоративной штукатуркой 
8804-0102-0402 - плиткой на клею 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0401 85 307 26 765 4 278 1 071 54 264 - 23,1845 0,8948 
8804-0102-0402 106 701 37 389 4 342 1 104 64 970 - 32,6328 0,9272 
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Подраздел 2 Стены бетонные 
Группа 1 Стены легкобетонные 
Таблица 8804-0201-01 - Стены из пенобетона 

 
 
Описание: 
-0102: Стены толщиной 640 мм из легкобетонных камней с утеплением минераловатными плитами 
толщиной 130 мм и облицовкой полуторным силикатным кирпичом 
 
Состав работ: 
-0102: 1. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м. 2. Кладка стен 
наружных простых при высоте этажа до 4 м. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов 
 
 
 

8804-0201-0102 - с облицовкой силикатным утолщенным кирпичом и утеплением минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0201-0102 26 727 6 845 2 677 562 17 205 - 6,0138 0,4641 
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Подраздел 5 Стены подземной части здания 
Группа 1 Стены подвала 
Таблица 8804-0501-01 - Стены подвала железобетонные монолитные с утеплением 

 
Описание: 
-0101: Стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл. 
В25 с утеплением плитами пенополистирольными толщиной 30 мм на высоту 1,15 м 
(ниже отм. 0,000). 
-0102: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением 
плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
-0103: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 200 мм из бетона кл. В25 
(М350) с утеплением плитами минераловатными базальтовыми толщ. 50 мм и 
отделка фасада штукатуркой декоративным раствором на высоту 1,15 м (ниже отм. 
0,000). 
-0104: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением 
плитами из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
 
Состав работ: 
-0101, -0102: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных 

высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для прокладки 
коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0103: 1.Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Оштукатуривание стен по 
сетке без устройства каркаса улучшенное. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для 
прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая 
оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен и фундаментов. 3. Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов на битуме поверхности стен. 4. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными 
керамическими цветными плитками стен. 
 
8804-0501-0101 - плитами пенополистерольными толщ. 30 мм 
8804-0501-0102 - плитами пенополистерольными толщ. 100 мм 
8804-0501-0103 - плитами минераловатными толщ. 50 мм 
8804-0501-0104 - плитами минераловатными толщ. 100 мм 
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0101 58 410 12 434 2 758 552 43 218 - 11,3806 0,4444 
8804-0501-0102 57 601 13 270 2 901 608 41 430 - 11,9966 0,4903 
8804-0501-0103 74 816 15 856 2 992 643 55 968 - 14,4421 0,5247 
8804-0501-0104 116 768 24 642 3 391 779 88 735 - 21,6320 0,6349 

 
Таблица 8804-0501-02 - Стены подвала железобетонные монолитные без утепления 

 
 
Описание: 
-0201: Железобетонные стены подвалов и подпорные стены высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из 
бетона класса В25. Трубы хризотилцементные безнапорные для прохода коммуникаций 
 
Состав работ: 
-0201: 1. Устройство монолитных железобетонных стен подвала. 2. Установка закладных деталей. 3 
Установка асбестоцементных труб для прохода коммуникаций. 
 

 

8804-0501-0201 - толщиной до 300 мм 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0201 55 670 9 755 2 629 513 43 286 - 9,1074 0,4126 
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Таблица 8804-0501-03 - Стены подвала из блоков с монолитным поясом 
 

Описание: 
-0301: 1. Стена подвала из блоков. 2. Клеевой состав для приклеивания плит теплоизоляции. 3. 
Теплоизоляция из минеральных плит. 4. Плитка сплитерная на цементном растворе. 
-0302: Стены подвала из блоков ФБС из тяжелого бетона класса В7,5. Монолитные участки из 
бетона тяжелого класса В7,5. Монолитный пояс из бетона тяжелого класса В20. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя из толи гидроизоляционной ТГ-350. Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности. Прижимная стенка из кирпича 
керамического одинарного рядового полнотелого марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм. 
 

Состав работ: 
-0301: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен 
бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная 
оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме 
поверхности стен. 6. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными 
плитками на цементном растворе . 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 

-0302: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство 
пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен и фундаментов. 6. Кладка стены наружной из 
кирпича (прижимная стенка). 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
 

8804-0501-0301 - и отделкой фасада сплитерной плиткой 
8804-0501-0302 - и гидроизоляцией с прижимной стенкой из кирпича 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0301 62 472 14 328 4 692 1 488 43 452 - 11,8523 1,0671 
8804-0501-0302 47 441 5 564 4 536 1 417 37 341 - 5,0246 1,0038 
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Группа 2 Стены техподполья 
Таблица 8804-0502-01 - Стены техподполья железобетонные монолитные с утеплением плитами теплоизоляционными 

 

Описание: 
-0101: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
20 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 
мм. 
-0102: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 
мм. 
-0103: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 
мм. 
-0104: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 

30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 4. 
Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 
 

8804-0502-0101 - для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм 
8804-0502-0102 - для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм 
8804-0502-0103 - для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм 
8804-0502-0104 - для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм 
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0502-0101 79 086 18 956 3 124 682 57 006 - 16,8058 0,5589 
8804-0502-0102 81 644 19 810 3 206 711 58 628 - 17,4872 0,5826 
8804-0502-0103 81 826 19 860 3 210 713 58 756 - 17,5273 0,5840 
8804-0502-0104 81 901 19 921 3 216 715 58 764 - 17,5754 0,5857 
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Раздел 2 Перекрытия и покрытия 
Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0101-01 - Перекрытия сборные железобетонные 

 
Описание: 
-0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 
м2. 1 - наружная стена, 2 - стальные анкеры, 3 - внутренняя стена, 4 - монтажная 
петля, 5 - проволочная скрутка, 6 - железобетонные плиты, 7 - слой раствора 
 
Состав работ: 
1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры. 
 
 
 

8809-0101-0101 - Перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0101 7 100 408 111 22 6 581 - 0,3296 0,0178 
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Таблица 8809-0101-02 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из 
бетона 

 
 
 
Описание: 
-0201: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
Монолитный участок площадью до 5 м2 и толщиной до 200 мм, армированный 
сетками 
 
Состав работ: 
0201: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры.5. Устройство монолитных железобетонных участков из бетона 

тяжелого кл. В15 при сборном ж/б перекрытии 
 
8809-0101-0201 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из бетона 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0201 988 425 171 33 392 - 0,3474 0,0000 
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Группа 2 Покрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0102-01 - Покрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 
10 м2. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка 
швов панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных 
элементов, арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и 
анкерных изделий и выпусков арматуры. 
 
 

8809-0102-0101 - Покрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0102-0101 7 100 408 111 22 6 581 - 0,3296 0,0178 
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Группа 3 Утепление чердачное 
Таблица 8809-0103-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: Утепление перекрытия жесткими теплоизоляционными плитами с устройством 
песчано-цементной стяжки: 1 - перекрытие, 2 - плиты теплоизоляционные, 3 - 
пароизоляция, гидроизоляция, 4 - песчано-цементная стяжка. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Устройство прокладной пароизоляции в один слой. 2. Утепление покрытий 
плитами из минеральной ваты. 3. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой. 4. 
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек. 
 

8809-0103-0101 - Утепление чердачное из плит минераловатных 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0103-0101 16 393 987 224 47 15 182 - 0,8839 0,0329 
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Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия монолитные железобетонные 
Таблица 8809-0201-01 - Перекрытия монолитные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101, -0102, -0103: Перекрытия монолитные железобетонные, бетон 
тяжелый класса В15 с армированием каркасами плоскими 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103: Устройство перекрытия. Изготовление арматурных 
сеток. 
 

 
8809-0201-0101 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм 
8809-0201-0102 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 200 мм 
8809-0201-0103 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0101 8 952 1 383 305 61 7 264 - 1,2925 0,0500 
8809-0201-0102 11 256 2 044 399 82 8 813 - 1,9107 0,0655 
8809-0201-0103 11 469 2 202 436 90 8 831 - 2,0638 0,0717 
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Таблица 8809-0201-02 - Покрытия монолитные железобетонные 
 

 
 
 
Описание: 
-0201: Монолитная плита покрытия из бетона В25 (М350) толщиной 220 мм. 
 
Состав работ: 
-0201: Устройство покрытия. Изготовление каркасов арматурных 
пространственных. 
 

8809-0201-0201 - Покрытия монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0201 18 011 2 217 412 86 15 382 - 2,0149 0,0663 
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Группа 2 Утепелние чердачное 
Таблица 8809-0202-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: По железобетоннай плите покрытия: пароизоляция - 1 слой полиэтиленовой 
пленки, цементно-песчаная стяжка б=60мм армированная сеткой 150 на 150 мм, 
плиты пенополистирольные ПСБ-С-25 g=220 мм, минераловатные плиты на 
базальтовой основе б=220 мм 
 
Состав работ: 
0101: 1. Оклейка полиэтиленовой пленкой. 2. Утепление плитами из пенопласта 
полистерольного. 3. Утепеление плитами из минеральной ваты. 4. Устройство 
стяжки выравнивающей цементно-песчаной. 
 
 

8809-0202-0101 - Утепление чердачное из пенопласта, минеральной ваты 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0202-0101 7 379 2 455 1 253 469 3 671 - 1,9245 0,3867 
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Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные 
Группа 1 Покрытия деревянные малоэтажных домов 
Таблица 8809-0301-01 - Покрытия деревянные малоэтажных домов 

 
 
Описание: 
Деревянно-балочное с подшивкой из ГКЛВ б=12,5мм по обрешетке из досок б=30мм, 
утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем р=50кг/м3 по ГОСТ 
21880-2011 по слою рубероида. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104, -0105: 1. Устройство перекрытия с укладкой балок. 2. 
Пароизоляция прокладочная. 3. Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. 4. 
Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе. 
 

8809-0301-0101 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -20 град. С 
8809-0301-0102 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -25 град. С 
8809-0301-0103 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -30 град. С 
8809-0301-0104 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -35 град. С 
8809-0301-0105 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -39 град. С 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0301-0101 13 210 2 354 272 85 10 584 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0102 14 031 2 354 272 85 11 405 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0103 14 343 2 354 272 85 11 717 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0104 15 192 2 354 272 85 12 566 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0105 15 476 2 354 272 85 12 850 - 2,2043 0,0606 
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14 Павлодарская область 
 

Раздел 1 Стены 
Подраздел 1 Стены из кирпича 
Группа 1 Стены из кирпича керамического 
Таблица 8804-0101-07 - Стены из кирпича керамического полнотелого, армированные с облицовкой лицевым кирпичом и 
утеплением 

 
 
Описание: 
-0701: Стены кирпичные толщиной 510 мм с облицовкой лицевым кирпичом, армированные, с 
утеплением плитами теплоизоляционными 
 
Состав работ: 
-0701: 1. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. 2. Армирование кладки стен и других 
конструкций. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 

8804-0101-0701 - минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0101-0701 52 270 13 065 2 675 597 36 530 - 11,6487 0,5126 
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Группа 2 Стены из кирпича силикатного 
Таблица 8804-0102-01 - Стены из кирпича силикатного полнотелого 

 
 
Описание: 
-0101: Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 
мм х 120 мм х 65 мм на растворе готовом кладочном тяжелом цементном марки М50 с 
гильзами для прокладки коммуникаций. 
 
Состав работ: 
-0101: 1. Кладка кирпичных стен. 2. Установка закладных деталей. 3. Заделка отверстий 
кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций). 

 
8804-0102-0101 - без облицовки 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0101 25 234 4 569 2 467 466 18 198 - 4,6625 0,4004 
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Таблица 8804-0102-04 - Стены из кирпича силикатного полнотелого с утеплением и отделкой 
 

Описание: 
-0401: Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по сетке, с 
декоративной штукатуркой. 
-0402: 1. Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по 
сетке, с облицовкой плиткой на клею толщ. 10 мм. 2. Клеевой состав для приклеивания плит 
теплоизоляции. 3. Утепление из экструзионного пенополистирола. 4. Плитка облицовочная на 
клею. 
 

Состав работ: 
-0401: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с 
подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 5. 
Окраска с лесов по подготовленной поверхности. 6. Устройство обделок на фасадах (наружные 
подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и разборка лесов 
наружных инвентарных. 

-0402: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание 
стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 5. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными 
плитками. 6. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и 
разборка лесов наружных инвентарных. 
 

8804-0102-0401 - декоративной штукатуркой 
8804-0102-0402 - плиткой на клею 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0401 80 794 25 824 4 162 1 031 50 808 - 23,1845 0,8948 
8804-0102-0402 105 110 36 072 4 224 1 063 64 814 - 32,6328 0,9272 
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Подраздел 2 Стены бетонные 
Группа 1 Стены легкобетонные 
Таблица 8804-0201-01 - Стены из пенобетона 

 
 
 
 
Описание: 
-0102: Стены толщиной 640 мм из легкобетонных камней с утеплением минераловатными плитами 
толщиной 130 мм и облицовкой полуторным силикатным кирпичом 
 
Состав работ: 
-0102: 1. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м. 2. Кладка стен 
наружных простых при высоте этажа до 4 м. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов 
 

 
8804-0201-0102 - с облицовкой силикатным утолщенным кирпичом и утеплением минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0201-0102 25 747 6 602 2 619 541 16 526 - 6,0138 0,4641 
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Подраздел 5 Стены подземной части здания 
Группа 1 Стены подвала 
Таблица 8804-0501-01 - Стены подвала железобетонные монолитные с утеплением 

 
Описание: 
-0101: Стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл. В25 с 
утеплением плитами пенополистирольными толщиной 30 мм на высоту 1,15 м (ниже отм. 
0,000). 
-0102: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением плитами из 
пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
-0103: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 200 мм из бетона кл. В25 (М350) 
с утеплением плитами минераловатными базальтовыми толщ. 50 мм и отделка фасада 
штукатуркой декоративным раствором на высоту 1,15 м (ниже отм. 0,000). 
-0104: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением плитами из 
пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
 
Состав работ: 

-0101, -0102: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция 
боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Изоляция изделиями из 
пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0103: 1.Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Оштукатуривание стен по 
сетке без устройства каркаса улучшенное. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для 
прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая 
оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен и фундаментов. 3. Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов на битуме поверхности стен. 4. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными 
керамическими цветными плитками стен. 
 
8804-0501-0101 - плитами пенополистерольными толщ. 30 мм 
8804-0501-0102 - плитами пенополистерольными толщ. 100 мм 
8804-0501-0103 - плитами минераловатными толщ. 50 мм 
8804-0501-0104 - плитами минераловатными толщ. 100 мм  
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0101 62 209 11 992 2 667 531 47 550 - 11,3806 0,4444 
8804-0501-0102 61 447 12 799 2 807 585 45 841 - 11,9966 0,4903 
8804-0501-0103 77 772 15 296 2 896 619 59 580 - 14,4421 0,5247 
8804-0501-0104 117 742 23 771 3 269 749 90 702 - 21,6320 0,6349 

 
Таблица 8804-0501-02 - Стены подвала железобетонные монолитные без утепления 

 
 
Описание: 
-0201: Железобетонные стены подвалов и подпорные стены высотой до 3 м, толщиной до 
300 мм из бетона класса В25. Трубы хризотилцементные безнапорные для прохода 
коммуникаций 
 
Состав работ: 
-0201: 1. Устройство монолитных железобетонных стен подвала. 2. Установка закладных 
деталей. 3 Установка асбестоцементных труб для прохода коммуникаций. 
 

 
8804-0501-0201 - толщиной до 300 мм 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0201 59 569 9 408 2 548 494 47 613 - 9,1074 0,4126 
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Таблица 8804-0501-03 - Стены подвала из блоков с монолитным поясом 
 
Описание: 
-0301: 1. Стена подвала из блоков. 2. Клеевой состав для приклеивания плит теплоизоляции. 3. 
Теплоизоляция из минеральных плит. 4. Плитка сплитерная на цементном растворе. 
-0302: Стены подвала из блоков ФБС из тяжелого бетона класса В7,5. Монолитные участки из 
бетона тяжелого класса В7,5. Монолитный пояс из бетона тяжелого класса В20. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя из толи гидроизоляционной ТГ-350. Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности. Прижимная стенка из кирпича 
керамического одинарного рядового полнотелого марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм. 
 
Состав работ: 
-0301: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных 
(монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная 
в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 6. 

Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе . 7. Армирование кладки 
стен и других конструкций. 
-0302: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство 
пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен и фундаментов. 6. Кладка стены наружной из 
кирпича (прижимная стенка). 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
 
8804-0501-0301 - и отделкой фасада сплитерной плиткой 
8804-0501-0302 - и гидроизоляцией с прижимной стенкой из кирпича 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0301 59 055 13 819 4 575 1 433 40 661 - 11,8523 1,0671 
8804-0501-0302 44 314 5 367 4 437 1 364 34 510 - 5,0246 1,0038 
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Группа 2 Стены техподполья 
Таблица 8804-0502-01 - Стены техподполья железобетонные монолитные с утеплением плитами теплоизоляционными 

 
Описание: 
-0101: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
20 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 
мм. 
-0102: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 
мм. 
-0103: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 
мм. 
-0104: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. Утеплитель П-150 толщ. 
30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 

мм. 
 

Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 4. 
Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 
 

8804-0502-0101 - для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм 
8804-0502-0102 - для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм 
8804-0502-0103 - для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм 
8804-0502-0104 - для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм 
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0502-0101 82 425 18 288 3 013 657 61 124 - 16,8058 0,5589 
8804-0502-0102 84 752 19 112 3 090 684 62 550 - 17,4872 0,5826 
8804-0502-0103 84 926 19 160 3 095 686 62 671 - 17,5273 0,5840 
8804-0502-0104 84 981 19 219 3 100 688 62 662 - 17,5754 0,5857 
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Раздел 2 Перекрытия и покрытия 
Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0101-01 - Перекрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 
м2. 1 - наружная стена, 2 - стальные анкеры, 3 - внутренняя стена, 4 - монтажная 
петля, 5 - проволочная скрутка, 6 - железобетонные плиты, 7 - слой раствора 
 
Состав работ: 
1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры. 
 
 

8809-0101-0101 - Перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0101 6 541 394 108 21 6 039 - 0,3296 0,0178 
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Таблица 8809-0101-02 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из 
бетона 

 
 
 
Описание: 
-0201: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
Монолитный участок площадью до 5 м2 и толщиной до 200 мм, армированный сетками 
 
Состав работ: 
0201: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры.5. Устройство монолитных железобетонных участков из бетона 
тяжелого кл. В15 при сборном ж/б перекрытии 

 
8809-0101-0201 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из бетона 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0201 966 410 167 32 389 - 0,3474 0,0000 
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Группа 2 Покрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0102-01 - Покрытия сборные железобетонные 

 
 
Описание: 
0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 
м2. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка 
швов панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных 
элементов, арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и 
анкерных изделий и выпусков арматуры. 
 
 
 

8809-0102-0101 - Покрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0102-0101 6 541 394 108 21 6 039 - 0,3296 0,0178 
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Группа 3 Утепление чердачное 
Таблица 8809-0103-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: Утепление перекрытия жесткими теплоизоляционными плитами с устройством 
песчано-цементной стяжки: 1 - перекрытие, 2 - плиты теплоизоляционные, 3 - 
пароизоляция, гидроизоляция, 4 - песчано-цементная стяжка. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Устройство прокладной пароизоляции в один слой. 2. Утепление покрытий 
плитами из минеральной ваты. 3. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой. 4. 
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек. 
 

8809-0103-0101 - Утепление чердачное из плит минераловатных 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0103-0101 12 747 952 217 45 11 578 - 0,8839 0,0329 
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Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия монолитные железобетонные 
Таблица 8809-0201-01 - Перекрытия монолитные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101, -0102, -0103: Перекрытия монолитные железобетонные, бетон 
тяжелый класса В15 с армированием каркасами плоскими 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103: Устройство перекрытия. Изготовление арматурных 
сеток. 

 
8809-0201-0101 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм 
8809-0201-0102 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 200 мм 
8809-0201-0103 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0101 9 515 1 334 299 59 7 882 - 1,2925 0,0500 
8809-0201-0102 11 945 1 971 392 79 9 582 - 1,9107 0,0655 
8809-0201-0103 12 230 2 124 428 86 9 678 - 2,0638 0,0717 
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Таблица 8809-0201-02 - Покрытия монолитные железобетонные 
 

 
 
Описание: 
-0201: Монолитная плита покрытия из бетона В25 (М350) толщиной 
220 мм. 
 
Состав работ: 
-0201: Устройство покрытия. Изготовление каркасов арматурных 
пространственных. 
 
 
 

8809-0201-0201 - Покрытия монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0201 18 857 2 139 403 83 16 315 - 2,0149 0,0663 
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Группа 2 Утепелние чердачное 
Таблица 8809-0202-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: По железобетоннай плите покрытия: пароизоляция - 1 слой полиэтиленовой 
пленки, цементно-песчаная стяжка б=60мм армированная сеткой 150 на 150 мм, 
плиты пенополистирольные ПСБ-С-25 g=220 мм, минераловатные плиты на 
базальтовой основе б=220 мм 
 
Состав работ: 
0101: 1. Оклейка полиэтиленовой пленкой. 2. Утепление плитами из пенопласта 
полистерольного. 3. Утепеление плитами из минеральной ваты. 4. Устройство 
стяжки выравнивающей цементно-песчаной. 
 
 

8809-0202-0101 - Утепление чердачное из пенопласта, минеральной ваты 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0202-0101 7 531 2 368 1 231 452 3 932 - 1,9245 0,3867 
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Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные 
Группа 1 Покрытия деревянные малоэтажных домов 
Таблица 8809-0301-01 - Покрытия деревянные малоэтажных домов 

 
Описание: 
Деревянно-балочное с подшивкой из ГКЛВ б=12,5мм по обрешетке из досок б=30мм, 
утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем р=50кг/м3 по ГОСТ 
21880-2011 по слою рубероида. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104, -0105: 1. Устройство перекрытия с укладкой балок. 2. 
Пароизоляция прокладочная. 3. Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. 4. Облицовка 
потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе. 
 

8809-0301-0101 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -20 град. С 
8809-0301-0102 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -25 град. С 
8809-0301-0103 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -30 град. С 
8809-0301-0104 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -35 град. С 
8809-0301-0105 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -39 град. С 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0301-0101 12 012 2 272 267 82 9 473 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0102 12 654 2 272 267 82 10 115 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0103 12 898 2 272 267 82 10 359 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0104 13 561 2 272 267 82 11 022 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0105 13 783 2 272 267 82 11 244 - 2,2043 0,0606 
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15 Северо-Казахстанская область 
 

Раздел 1 Стены 
Подраздел 1 Стены из кирпича 
Группа 1 Стены из кирпича керамического 
Таблица 8804-0101-07 - Стены из кирпича керамического полнотелого, армированные с облицовкой лицевым кирпичом и 
утеплением 

 
 
Описание: 
-0701: Стены кирпичные толщиной 510 мм с облицовкой лицевым кирпичом, армированные, с 
утеплением плитами теплоизоляционными 
 
Состав работ: 
-0701: 1. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. 2. Армирование кладки стен и других 
конструкций. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 

8804-0101-0701 - минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0101-0701 50 364 13 250 2 666 601 34 448 - 11,6487 0,5126 
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Группа 2 Стены из кирпича силикатного 
Таблица 8804-0102-01 - Стены из кирпича силикатного полнотелого 

 
 
 
Описание: 
-0101: Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, 
размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм на растворе готовом кладочном тяжелом 
цементном марки М50 с гильзами для прокладки коммуникаций. 
 
Состав работ: 
-0101: 1. Кладка кирпичных стен. 2. Установка закладных деталей. 3. Заделка 
отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций). 
 

8804-0102-0101 - без облицовки 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0101 25 478 4 634 2 462 470 18 382 - 4,6625 0,4004 
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Таблица 8804-0102-04 - Стены из кирпича силикатного полнотелого с утеплением и отделкой 
 

Описание: 
-0401: Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по 
сетке, с декоративной штукатуркой. 
-0402: 1. Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по 
сетке, с облицовкой плиткой на клею толщ. 10 мм. 2. Клеевой состав для приклеивания 
плит теплоизоляции. 3. Утепление из экструзионного пенополистирола. 4. Плитка 
облицовочная на клею. 
 
Состав работ: 
-0401: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с 
подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 
5. Окраска с лесов по подготовленной поверхности. 6. Устройство обделок на фасадах 
(наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и 
разборка лесов наружных инвентарных. 
-0402: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с 
подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 
5. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными 

плитками. 6. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и 
разборка лесов наружных инвентарных. 
 

8804-0102-0401 - декоративной штукатуркой 
8804-0102-0402 - плиткой на клею 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0401 83 408 26 194 4 147 1 038 53 067 - 23,1845 0,8948 
8804-0102-0402 107 312 36 592 4 209 1 070 66 511 - 32,6328 0,9272 
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Подраздел 2 Стены бетонные 
Группа 1 Стены легкобетонные 
Таблица 8804-0201-01 - Стены из пенобетона 

 
 
 
Описание: 
-0102: Стены толщиной 640 мм из легкобетонных камней с утеплением минераловатными плитами 
толщиной 130 мм и облицовкой полуторным силикатным кирпичом 
 
Состав работ: 
-0102: 1. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м. 2. Кладка стен 
наружных простых при высоте этажа до 4 м. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 

8804-0201-0102 - с облицовкой силикатным утолщенным кирпичом и утеплением минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0201-0102 26 196 6 697 2 612 544 16 887 - 6,0138 0,4641 
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Подраздел 5 Стены подземной части здания 
Группа 1 Стены подвала 
Таблица 8804-0501-01 - Стены подвала железобетонные монолитные с утеплением 

 
Описание: 
-0101: Стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл. В25 с 
утеплением плитами пенополистирольными толщиной 30 мм на высоту 1,15 м (ниже отм. 
0,000). 
-0102: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением плитами 
из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
-0103: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 200 мм из бетона кл. В25 
(М350) с утеплением плитами минераловатными базальтовыми толщ. 50 мм и отделка 
фасада штукатуркой декоративным раствором на высоту 1,15 м (ниже отм. 0,000). 
-0104: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением плитами 
из пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
 
Состав работ: 
-0101, -0102: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 
3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 
выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Изоляция изделиями 

из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0103: 1.Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Оштукатуривание стен по 
сетке без устройства каркаса улучшенное. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для 
прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая 
оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен и фундаментов. 3. Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов на битуме поверхности стен. 4. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными 
керамическими цветными плитками стен. 
 
8804-0501-0101 - плитами пенополистерольными толщ. 30 мм 
8804-0501-0102 - плитами пенополистерольными толщ. 100 мм 
8804-0501-0103 - плитами минераловатными толщ. 50 мм 
8804-0501-0104 - плитами минераловатными толщ. 100 мм 

Измеритель: м3 
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Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0101 70 871 12 167 2 651 535 56 053 - 11,3806 0,4444 
8804-0501-0102 69 843 12 985 2 791 589 54 067 - 11,9966 0,4903 
8804-0501-0103 86 393 15 519 2 880 623 67 994 - 14,4421 0,5247 
8804-0501-0104 125 732 24 114 3 248 755 98 370 - 21,6320 0,6349 

 
Таблица 8804-0501-02 - Стены подвала железобетонные монолитные без утепления 

 
Описание: 
-0201: Железобетонные стены подвалов и подпорные стены высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из 
бетона класса В25. Трубы хризотилцементные безнапорные для прохода коммуникаций 
 
Состав работ: 
-0201: 1. Устройство монолитных железобетонных стен подвала. 2. Установка закладных деталей. 3 
Установка асбестоцементных труб для прохода коммуникаций. 
 
 

8804-0501-0201 - толщиной до 300 мм 
Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0201 68 514 9 545 2 533 497 56 436 - 9,1074 0,4126 
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Таблица 8804-0501-03 - Стены подвала из блоков с монолитным поясом 
 

Описание: 
-0301: 1. Стена подвала из блоков. 2. Клеевой состав для приклеивания плит теплоизоляции. 3. 
Теплоизоляция из минеральных плит. 4. Плитка сплитерная на цементном растворе. 
-0302: Стены подвала из блоков ФБС из тяжелого бетона класса В7,5. Монолитные участки из 
бетона тяжелого класса В7,5. Монолитный пояс из бетона тяжелого класса В20. Гидроизоляция 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя из толи гидроизоляционной ТГ-350. Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности. Прижимная стенка из кирпича 
керамического одинарного рядового полнотелого марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм. 
 
Состав работ: 
-0301: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных 
(монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная 
в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 6. 
Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на 

цементном растворе . 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
-0302: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство 
пояса в опалубке. 4. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен и фундаментов. 6. Кладка стены наружной из 
кирпича (прижимная стенка). 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
 
8804-0501-0301 - и отделкой фасада сплитерной плиткой 
8804-0501-0302 - и гидроизоляцией с прижимной стенкой из кирпича 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0301 70 266 14 020 4 562 1 442 51 684 - 11,8523 1,0671 
8804-0501-0302 55 131 5 444 4 430 1 373 45 257 - 5,0246 1,0038 
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Группа 2 Стены техподполья 
Таблица 8804-0502-01 - Стены техподполья железобетонные монолитные с утеплением плитами теплоизоляционными 

 
 
Описание: 
-0101: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 20 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм. 
-0102: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм. 
-0103: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм. 
-0104: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен 
железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция 
боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой 

кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону стен. 4. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. 5. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме 
поверхности стен. 
 
8804-0502-0101 - для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм 
8804-0502-0102 - для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм 
8804-0502-0103 - для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм 
8804-0502-0104 - для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм 
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0502-0101 91 403 18 551 2 993 661 69 859 - 16,8058 0,5589 
8804-0502-0102 93 760 19 387 3 070 689 71 303 - 17,4872 0,5826 
8804-0502-0103 93 940 19 437 3 074 691 71 429 - 17,5273 0,5840 
8804-0502-0104 93 994 19 496 3 080 693 71 418 - 17,5754 0,5857 
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Раздел 2 Перекрытия и покрытия 
Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0101-01 - Перекрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 
м2. 1 - наружная стена, 2 - стальные анкеры, 3 - внутренняя стена, 4 - монтажная 
петля, 5 - проволочная скрутка, 6 - железобетонные плиты, 7 - слой раствора 
 
Состав работ: 
1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры. 

 
8809-0101-0101 - Перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0101 6 894 399 107 21 6 388 - 0,3296 0,0178 
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Таблица 8809-0101-02 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из 
бетона 

 
 
 
Описание: 
-0201: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
Монолитный участок площадью до 5 м2 и толщиной до 200 мм, армированный сетками 
 
Состав работ: 
0201: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры.5. Устройство монолитных железобетонных участков из бетона 
тяжелого кл. В15 при сборном ж/б перекрытии 

 
8809-0101-0201 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из бетона 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0201 993 416 166 32 411 - 0,3474 0,0000 
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Группа 2 Покрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0102-01 - Покрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 
10 м2. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка 
швов панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных 
элементов, арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и 
анкерных изделий и выпусков арматуры. 
 
 
 
 

8809-0102-0101 - Покрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0102-0101 6 894 399 107 21 6 388 - 0,3296 0,0178 
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Группа 3 Утепление чердачное 
Таблица 8809-0103-01 - Утепление чердачное 

 
 
Описание: 
0101: Утепление перекрытия жесткими теплоизоляционными плитами с устройством 
песчано-цементной стяжки: 1 - перекрытие, 2 - плиты теплоизоляционные, 3 - 
пароизоляция, гидроизоляция, 4 - песчано-цементная стяжка. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Устройство прокладной пароизоляции в один слой. 2. Утепление покрытий 
плитами из минеральной ваты. 3. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой. 4. 
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек. 
 

8809-0103-0101 - Утепление чердачное из плит минераловатных 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0103-0101 13 019 965 216 45 11 838 - 0,8839 0,0329 
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Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия монолитные железобетонные 
Таблица 8809-0201-01 - Перекрытия монолитные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101, -0102, -0103: Перекрытия монолитные железобетонные, бетон тяжелый 
класса В15 с армированием каркасами плоскими 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103: Устройство перекрытия. Изготовление арматурных сеток. 
 
 

8809-0201-0101 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм 
8809-0201-0102 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 200 мм 
8809-0201-0103 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0101 10 468 1 353 298 59 8 817 - 1,2925 0,0500 
8809-0201-0102 13 140 2 000 391 79 10 749 - 1,9107 0,0655 
8809-0201-0103 13 524 2 155 427 87 10 942 - 2,0638 0,0717 
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Таблица 8809-0201-02 - Покрытия монолитные железобетонные 
 

 
 
Описание: 
-0201: Монолитная плита покрытия из бетона В25 (М350) толщиной 220 мм. 
 
Состав работ: 
-0201: Устройство покрытия. Изготовление каркасов арматурных 
пространственных. 
 
 
 

8809-0201-0201 - Покрытия монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0201 21 436 2 170 402 84 18 864 - 2,0149 0,0663 
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Группа 2 Утепелние чердачное 
Таблица 8809-0202-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: По железобетоннай плите покрытия: пароизоляция - 1 слой полиэтиленовой 
пленки, цементно-песчаная стяжка б=60мм армированная сеткой 150 на 150 мм, 
плиты пенополистирольные ПСБ-С-25 g=220 мм, минераловатные плиты на 
базальтовой основе б=220 мм 
 
Состав работ: 
0101: 1. Оклейка полиэтиленовой пленкой. 2. Утепление плитами из пенопласта 
полистерольного. 3. Утепеление плитами из минеральной ваты. 4. Устройство 
стяжки выравнивающей цементно-песчаной. 
 
 
 

8809-0202-0101 - Утепление чердачное из пенопласта, минеральной ваты 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0202-0101 7 520 2 403 1 231 455 3 886 - 1,9245 0,3867 
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Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные 
Группа 1 Покрытия деревянные малоэтажных домов 
Таблица 8809-0301-01 - Покрытия деревянные малоэтажных домов 

 
Описание: 
Деревянно-балочное с подшивкой из ГКЛВ б=12,5мм по обрешетке из досок б=30мм, 
утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем р=50кг/м3 по ГОСТ 
21880-2011 по слою рубероида. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104, -0105: 1. Устройство перекрытия с укладкой балок. 2. 
Пароизоляция прокладочная. 3. Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. 4. Облицовка 
потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе. 
 

8809-0301-0101 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -20 град. С 
8809-0301-0102 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -25 град. С 
8809-0301-0103 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -30 град. С 
8809-0301-0104 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -35 град. С 
8809-0301-0105 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -39 град. С 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0301-0101 12 185 2 304 267 83 9 614 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0102 12 868 2 304 267 83 10 297 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0103 13 128 2 304 267 83 10 557 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0104 13 834 2 304 267 83 11 263 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0105 14 070 2 304 267 83 11 499 - 2,2043 0,0606 
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16 Восточно-Казахстанская область 
 

Раздел 1 Стены 
Подраздел 1 Стены из кирпича 
Группа 1 Стены из кирпича керамического 
Таблица 8804-0101-07 - Стены из кирпича керамического полнотелого, армированные с облицовкой лицевым кирпичом и 
утеплением 

 
 
Описание: 
-0701: Стены кирпичные толщиной 510 мм с облицовкой лицевым кирпичом, армированные, с 
утеплением плитами теплоизоляционными 
 
Состав работ: 
-0701: 1. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. 2. Армирование кладки стен и других 
конструкций. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 
 
 

8804-0101-0701 - минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0101-0701 52 029 14 948 2 721 667 34 360 - 11,6487 0,5126 
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Группа 2 Стены из кирпича силикатного 
Таблица 8804-0102-01 - Стены из кирпича силикатного полнотелого 

 
 
Описание: 
-0101: Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 
250 мм х 120 мм х 65 мм на растворе готовом кладочном тяжелом цементном марки 
М50 с гильзами для прокладки коммуникаций. 
 
Состав работ: 
-0101: 1. Кладка кирпичных стен. 2. Установка закладных деталей. 3. Заделка 
отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций). 

 
8804-0102-0101 - без облицовки 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0101 26 229 5 228 2 506 521 18 495 - 4,6625 0,4004 
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Таблица 8804-0102-04 - Стены из кирпича силикатного полнотелого с утеплением и отделкой 
 

Описание: 
-0401: Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по сетке, с 
декоративной штукатуркой. 
-0402: 1. Стены из кирпича толщ. 250 мм с утеплителем толщ. 130 мм, со штукатуркой по 
сетке, с облицовкой плиткой на клею толщ. 10 мм. 2. Клеевой состав для приклеивания плит 
теплоизоляции. 3. Утепление из экструзионного пенополистирола. 4. Плитка облицовочная на 
клею. 
 
Состав работ: 
-0401: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с 
подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 5. 
Окраска с лесов по подготовленной поверхности. 6. Устройство обделок на фасадах 
(наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и 
разборка лесов наружных инвентарных. 
-0402: 1. Кладка конструкций из кирпича. 2. Укладка теплоизоляционных материалов с 
подгонкой и креплением. 3. Оштукатуривание стен по сетке. 4. Оштукатуривание откосов. 5. 

Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками. 6. Устройство обделок на фасадах 
(наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. 7. Установка и разборка лесов наружных инвентарных. 
 
8804-0102-0401 - декоративной штукатуркой 
8804-0102-0402 - плиткой на клею 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0102-0401 85 305 29 540 4 242 1 152 51 523 - 23,1845 0,8948 
8804-0102-0402 104 869 41 261 4 307 1 187 59 301 - 32,6328 0,9272 
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Подраздел 2 Стены бетонные 
Группа 1 Стены легкобетонные 
Таблица 8804-0201-01 - Стены из пенобетона 

 
 
 
Описание: 
-0102: Стены толщиной 640 мм из легкобетонных камней с утеплением минераловатными плитами 
толщиной 130 мм и облицовкой полуторным силикатным кирпичом 
 
Состав работ: 
-0102: 1. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м. 2. Кладка стен 
наружных простых при высоте этажа до 4 м. 3. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов 
 

 
8804-0201-0102 - с облицовкой силикатным утолщенным кирпичом и утеплением минераловатными плитами 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0201-0102 26 042 7 554 2 663 604 15 825 - 6,0138 0,4641 
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Подраздел 5 Стены подземной части здания 
Группа 1 Стены подвала 
Таблица 8804-0501-01 - Стены подвала железобетонные монолитные с утеплением 

 
Описание: 
-0101: Стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона кл. В25 с 
утеплением плитами пенополистирольными толщиной 30 мм на высоту 1,15 м (ниже отм. 
0,000). 
-0102: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением плитами из 
пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
-0103: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 200 мм из бетона кл. В25 (М350) с 
утеплением плитами минераловатными базальтовыми толщ. 50 мм и отделка фасада 
штукатуркой декоративным раствором на высоту 1,15 м (ниже отм. 0,000). 
-0104: Стены подвала монолитные железобетонные толщ. 250 мм с утеплением плитами из 
пенополистирола толщ. 100 мм на высоту 1,5 м (ниже отм.0,000) 
 
Состав работ: 

-0101, -0102: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция 
боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Изоляция изделиями из 
пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0103: 1.Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Оштукатуривание стен по 
сетке без устройства каркаса улучшенное. 3. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен.4. Установка трубы для 
прокладки коммуникаций. 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд. 
-0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая 
оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен и фундаментов. 3. Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов на битуме поверхности стен. 4. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными 
керамическими цветными плитками стен. 
 
8804-0501-0101 - плитами пенополистерольными толщ. 30 мм 
8804-0501-0102 - плитами пенополистерольными толщ. 100 мм 
8804-0501-0103 - плитами минераловатными толщ. 50 мм 
8804-0501-0104 - плитами минераловатными толщ. 100 мм  
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0101 63 813 13 724 2 693 594 47 396 - 11,3806 0,4444 
8804-0501-0102 63 210 14 647 2 838 654 45 725 - 11,9966 0,4903 
8804-0501-0103 79 535 17 503 2 931 692 59 101 - 14,4421 0,5247 
8804-0501-0104 119 883 27 195 3 308 837 89 380 - 21,6320 0,6349 

 
Таблица 8804-0501-02 - Стены подвала железобетонные монолитные без утепления 

 
 
Описание: 
-0201: Железобетонные стены подвалов и подпорные стены высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из 
бетона класса В25. Трубы хризотилцементные безнапорные для прохода коммуникаций 
 
Состав работ: 
-0201: 1. Устройство монолитных железобетонных стен подвала. 2. Установка закладных деталей. 3 
Установка асбестоцементных труб для прохода коммуникаций. 

 

8804-0501-0201 - толщиной до 300 мм 
 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0201 61 301 10 767 2 573 552 47 961 - 9,1074 0,4126 
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Таблица 8804-0501-03 - Стены подвала из блоков с монолитным поясом 
 

 
Описание: 
-0301: 1. Стена подвала из блоков. 2. Клеевой состав для приклеивания плит 
теплоизоляции. 3. Теплоизоляция из минеральных плит. 4. Плитка сплитерная на 
цементном растворе. 
-0302: Стены подвала из блоков ФБС из тяжелого бетона класса В7,5. Монолитные 
участки из бетона тяжелого класса В7,5. Монолитный пояс из бетона тяжелого класса 
В20. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя из толи гидроизоляционной 
ТГ-350. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности. Прижимная стенка из кирпича керамического одинарного рядового 
полнотелого марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм. 
 
Состав работ: 
-0301: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных 
стен бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 4. 
Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Изоляция 
изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 6. Облицовка наружная по 
бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе . 
7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
-0302: 1. Установка блоков стен подвалов. 2. Устройство стен подвалов и подпорных 
стен бетонных (монолитные заделки). 3. Устройство пояса в опалубке. 4. 

Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов. 5. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 
выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен и фундаментов. 6. Кладка стены наружной из кирпича (прижимная 
стенка). 7. Армирование кладки стен и других конструкций. 
 
8804-0501-0301 - и отделкой фасада сплитерной плиткой 
8804-0501-0302 - и гидроизоляцией с прижимной стенкой из кирпича  
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Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0501-0301 65 513 15 813 4 707 1 601 44 993 - 11,8523 1,0671 
8804-0501-0302 49 588 6 141 4 570 1 524 38 877 - 5,0246 1,0038 

 
Группа 2 Стены техподполья 
Таблица 8804-0502-01 - Стены техподполья железобетонные монолитные с утеплением плитами теплоизоляционными 

 
Описание: 
-0101: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 20 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм. 
-0102: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм. 
-0103: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм. 
-0104: Стены техподполья железобетонные из бетона кл. В25 толщ. 250 мм. 
Утеплитель П-150 толщ. 30 мм, штукатурка по сетке, техноэласт ЭПП, для 
температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104: 1. Устройство стен подвалов и подпорных стен 

железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. 2. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 3. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен. 4. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное. 5. Изоляция 
изделиями из пенопласта на битуме поверхности стен. 
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8804-0502-0101 - для температуры -25 гр.С, глубина промерзания 1120 мм 
8804-0502-0102 - для температуры -30 гр.С, глубина промерзания 1230 мм 
8804-0502-0103 - для температуры -35 гр.С, глубина промерзания 1325 мм 
8804-0502-0104 - для температуры -39 гр.С, глубина промерзания 1400 мм 

Измеритель: м3 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8804-0502-0101 84 627 20 924 3 044 734 60 659 - 16,8058 0,5589 
8804-0502-0102 86 995 21 867 3 124 765 62 004 - 17,4872 0,5826 
8804-0502-0103 87 179 21 923 3 129 766 62 127 - 17,5273 0,5840 
8804-0502-0104 87 230 21 989 3 134 769 62 107 - 17,5754 0,5857 
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Раздел 2 Перекрытия и покрытия 
Подраздел 1 Перекрытия и покрытия сборные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0101-01 - Перекрытия сборные железобетонные 

 
 
Описание: 
-0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 
м2. 1 - наружная стена, 2 - стальные анкеры, 3 - внутренняя стена, 4 - монтажная 
петля, 5 - проволочная скрутка, 6 - железобетонные плиты, 7 - слой раствора 
 
Состав работ: 
1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры. 
 
 

8809-0101-0101 - Перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0101 6 888 451 109 23 6 328 - 0,3296 0,0178 
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Таблица 8809-0101-02 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из 
бетона 

 
 
 
Описание: 
-0201: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 м2. 
Монолитный участок площадью до 5 м2 и толщиной до 200 мм, армированный сетками 
 
Состав работ: 
0201: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка швов 
панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных элементов, 
арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и анкерных изделий и 
выпусков арматуры.5. Устройство монолитных железобетонных участков из бетона 
тяжелого кл. В15 при сборном ж/б перекрытии 
 
 

8809-0101-0201 - Перекрытие сборные железобетонные из плит с круглыми пустотами и монолитными участками из бетона 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0101-0201 1 049 469 169 36 411 - 0,3474 0,0000 
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Группа 2 Покрытия сборные железобетонные 
Таблица 8809-0102-01 - Покрытия сборные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
0101: Плиты сборные железобетонные многопустотные площадью до 5 м2 и до 10 
м2. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Установка панелей перекрытия с опиранием на две стороны. 2. Заливка 
швов панелей перекрытия раствором. 3. Установка стальных крепежных 
элементов, арматурных стыковок, накладок. 4. Металлизация закладных и 
анкерных изделий и выпусков арматуры. 
 
 
 

8809-0102-0101 - Покрытия сборные железобетонные из многопустотных плит 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0102-0101 6 888 451 109 23 6 328 - 0,3296 0,0178 
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Группа 3 Утепление чердачное 
Таблица 8809-0103-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: Утепление перекрытия жесткими теплоизоляционными плитами с устройством 
песчано-цементной стяжки: 1 - перекрытие, 2 - плиты теплоизоляционные, 3 - 
пароизоляция, гидроизоляция, 4 - песчано-цементная стяжка. 
 
Состав работ: 
0101: 1. Устройство прокладной пароизоляции в один слой. 2. Утепление покрытий 
плитами из минеральной ваты. 3. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой. 4. 
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек. 
 

8809-0103-0101 - Утепление чердачное из плит минераловатных 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0103-0101 13 657 1 089 219 50 12 349 - 0,8839 0,0329 
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Подраздел 2 Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные 
Группа 1 Перекрытия монолитные железобетонные 
Таблица 8809-0201-01 - Перекрытия монолитные железобетонные 

 
 
 
Описание: 
-0101, -0102, -0103: Перекрытия монолитные железобетонные, бетон тяжелый 
класса В15 с армированием каркасами плоскими 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103: Устройство перекрытия. Изготовление арматурных сеток. 
 
 

8809-0201-0101 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм 
8809-0201-0102 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 200 мм 
8809-0201-0103 - Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0101 9 402 1 526 304 66 7 572 - 1,2925 0,0500 
8809-0201-0102 11 807 2 256 398 88 9 153 - 1,9107 0,0655 
8809-0201-0103 12 047 2 431 435 96 9 181 - 2,0638 0,0717 
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Таблица 8809-0201-02 - Покрытия монолитные железобетонные 
 

 
 
Описание: 
-0201: Монолитная плита покрытия из бетона В25 (М350) толщиной 220 
мм. 
 
Состав работ: 
-0201: Устройство покрытия. Изготовление каркасов арматурных 
пространственных. 
 
 

 
8809-0201-0201 - Покрытия монолитное железобетонное толщиной 220 мм 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0201-0201 19 475 2 448 410 93 16 617 - 2,0149 0,0663 
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Группа 2 Утепелние чердачное 
Таблица 8809-0202-01 - Утепление чердачное 

 
 
 
Описание: 
0101: По железобетоннай плите покрытия: пароизоляция - 1 слой полиэтиленовой 
пленки, цементно-песчаная стяжка б=60мм армированная сеткой 150 на 150 мм, 
плиты пенополистирольные ПСБ-С-25 g=220 мм, минераловатные плиты на 
базальтовой основе б=220 мм 
 
Состав работ: 
0101: 1. Оклейка полиэтиленовой пленкой. 2. Утепление плитами из пенопласта 
полистерольного. 3. Утепеление плитами из минеральной ваты. 4. Устройство 
стяжки выравнивающей цементно-песчаной. 
 
 

8809-0202-0101 - Утепление чердачное из пенопласта, минеральной ваты 
 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0202-0101 7 566 2 710 1 281 505 3 575 - 1,9245 0,3867 
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Подраздел 3 Перекрытия и покрытия деревянные 
Группа 1 Покрытия деревянные малоэтажных домов 
Таблица 8809-0301-01 - Покрытия деревянные малоэтажных домов 

 
Описание: 
Деревянно-балочное с подшивкой из ГКЛВ б=12,5мм по обрешетке из досок б=30мм, 
утеплитель из минераловатных плит на синтетическом связующем р=50кг/м3 по ГОСТ 21880-
2011 по слою рубероида. 
 
Состав работ: 
-0101, -0102, -0103, -0104, -0105: 1. Устройство перекрытия с укладкой балок. 2. Пароизоляция 
прокладочная. 3. Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. 4. Облицовка потолков 
гипсокартонными листами на металлическом каркасе. 

 
8809-0301-0101 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -20 град. С 
8809-0301-0102 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -25 град. С 
8809-0301-0103 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -30 град. С 
8809-0301-0104 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -35 град. С 
8809-0301-0105 - Покрытия деревянные малоэтажных домов, температура наружного воздуха -39 град. С 

Измеритель: м2 

Шифр 

Всего прямые 
затраты (сумма 
граф 3,4,6), 
тенге 

Зарплата 
рабочих-

строителей, тенге 

Эксплуатация 
машин, тенге 

Зарплата 
машинистов 
(в составе 
экспл. 
машин), 
тенге 

Материалы, тенге 

Оборудование, 
мебель и 
инвентарь, 
тенге 

Затраты 
труда 
рабочих-
строителей, 
чел.-ч 

Затраты 
труда 

машинистов, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8809-0301-0101 11 013 2 599 276 92 8 138 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0102 11 673 2 599 276 92 8 798 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0103 11 923 2 599 276 92 9 048 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0104 12 607 2 599 276 92 9 732 - 2,2043 0,0606 
8809-0301-0105 12 834 2 599 276 92 9 959 - 2,2043 0,0606 

 



 

Ресми басылым 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 

Құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті 
 

КОНСТРУКТИВТЕР ЖƏНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ 
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ 

 
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР 

 
 

ҚР ІСН 8.02-03-2018 
 

2-жинақ Өндірістік емес ғимараттар үшін тіреу жəне қоршау 
конструкциялары 

2-шығарылым Қаңқасыз ғимараттар 
 
 

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ 
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 х 84 1/8 

 
050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21 
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі 

 

Издание официальное 
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
 

СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ 
СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ 

 
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 
 
 

УСН РК 8.02-03-2018 
 

Сборник 2 Несущие и ограждающие конструкции зданий 
непроизводственного назначения 
Выпуск 2 Бескаркасные здания 

 
 

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА» 
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 х 84 1/8 

 
050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21 
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная 

 
 


